
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Fundação Saúde

Diretoria Administrativa Financeira

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO REGULAR DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA CLÍNICA EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E PAM´S

I - DO OBJETO:
 

1.1. Constitui o objeto deste termo de referência a Contratação de Empresa prestadora de serviços técnicos no ramo de
Engenharia Clínica, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração, segurança elétrica, treinamento
de operadores, elaboração de especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de
equipamentos médico-assistenciais instalados em unidades gerenciadas pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro;

1.2. São partes integrantes deste Projeto Básico:

 

ANEXO I – CHECK- LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXO II – PLANILHA DE INVENTARIO (PADRÃO)

ANEXO III – MODELO DE RELATÓRIO GERENCIAL

ANEXO III (1) – PLANILHA DE INDICADORES PARA RELATÓRIO GERENCIAL

ANEXO IV – FLUXOGRAMA PARA ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS

ANEXO V – MODELO DE PLANILHA DE CALIBRAÇÃO (PADRÃO)

ANEXO VI – MODELO DE ETIQUETA DE SERVIÇOS PROGRAMADOS (PADRÃO)

ANEXO VII – PERIODICIDADE DE SERVIÇOS PROGRAMADOS

ANEXO VIII – FLUXOGRAMA PARA SERVIÇOS PROGRAMADOS

ANEXO IX – ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO

ANEXO X – VISTORIA TÉCNICA

ANEXO X (i)– DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

ANEXO XI – CRONOGRAMA DE SERVIÇOS PROGRAMADOS

ANEXO XII – RESUMO DE PROPOSTA

ANEXO XIII – COMUNICAÇÃO VISUAL PARA PRATILHEIRA

ANEXO XIV – ETIQUETA PARA CONTROLE INTERNO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ANEXO XV – CARTA DE OBSOLESCÊNCIA

ANEXO XVI – LOTE I
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ANEXO XVII – INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS – UNIDADES HEE – IEDS e IEISS

ANEXO XVIII - HOMOLAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PEÇAS

ANEXO XIX - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO
 

2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia clínica, incluindo a manutenção preventiva,
calibração, teste de segurança elétrica e manutenção corretiva de equipamentos médico-hospitalares, gerenciamento de serviços
técnicos, treinamento de usuário, acompanhamento de serviços técnicos com mão de obra qualificada para execução de
manutenção preventiva, corretiva, calibração, teste de segurança elétrica, validação e qualificação de equipamentos médico-
hospitalares, consultoria técnica e software de gestão para serviços de engenharia clínica via web para gerenciamento do parque
tecnológico nas Unidades de Saúde sob a gestão da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro abaixo discriminadas:

 

LOTE ITEM UNIDADE LOCALIZAÇÃO

1 1 UPA SÃO PEDRO DA ALDEIA
RJ-106, 2326 - Balneario São Pedro, São

Pedro da Aldeia - RJ, 28940-000

2 2 UPA CAMPO DOS GOYTACAZES
Av. Souza Mota, 200 - Parque Vera Cruz,
Campos dos Goytacazes - RJ, 28060-001

3 3 UPA VALENÇA
Av. Osires de Paiva Souza, 100 – Valença –

RJ – CEP:27600-000

4

1 UPA MESQUITA
Av. Pres. Costa e Silva, S/N - Edson Passos,

Mesquita - RJ, 26584-16

2 UPA QUEIMADOS
R. Mário Ferreira dos Reis, 218 - Nossa Sra.

da Gloria, Queimados - RJ, 26310-325

3 UPA NOVA IGUAÇU II
Estr. de Adrianópolis, s/n – b.

Botafogo,Nova Iguaçu - RJ, 26041-271

4 UPA NOVA IGUAÇU I
Av. Abílio Augusto Távora, 1600 - Ipiranga,

Nova Iguaçu - RJ, 26291-200

1 UPA CAMPO GRANDE I
Estr. do Mendanha, S/N - Campo Grande,

Rio de Janeiro - RJ, 23087-286
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5

2 UPA CAMPO GRANDE II
Av. Cesário de Melo - Campo Grande,Rio de

Janeiro - RJ, 23055-080

3 UPA SANTA CRUZ
Av. Cesário de Melo, 13655 - Santa Cruz,

Rio de Janeiro - RJ, 23590-060

4 COMPLEXO PENITENCIARIO DE BANGU
Estr. Gen. Emílio Maurell Filho, 1100 -

Gericinó, Rio de Janeiro - RJ

5 UPA BANGU
R. Figueiredo Camargo, S/N - Bangu, Rio de

Janeiro - RJ, 21870-210

6

3 UPA NITEROI (FONSECA)
Tv. Silvestre Cabral, 50 - Fonseca, Niterói -

RJ, 24130-265

4 UPA MARÉ
Av. Brasil, 4880 - Manguinhos, Rio de

Janeiro - RJ, 21040-361

5 UPA ITABORAÍ
Rodovia BR-493, Km 01 - Centro (Manilha),

Itaboraí - RJ, 24855-256.

1 PAM COELHO NETO
R. Ouseley, 355 - Coelho Neto, Rio de

Janeiro - RJ, 21530-170

2 PAM CAVALCANTE
R. Graça Melo, 640 - Cavalcante, Rio de

Janeiro - RJ, 21381-300

7

1 UPA BOTAFOGO
R. São Clemente, S/N - Botafogo, Rio de

Janeiro - RJ, 22260-000

2 UPA COPACABANA
Rua Siqueira Campos, 129 - Copacabana,

Rio de Janeiro - RJ, 22031-071

3 UPA ILHA DO GOVERNADOR
Praia da Bandeira, S/n - Cocotá, Rio de

Janeiro - RJ, 21910-296
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4 UPA TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, s/n - Tijuca, Rio de

Janeiro - RJ, 20520-054

5 UPA ENGENHO NOVO
Rua Sousa Barros, 70 - Engenho Novo, Rio

de Janeiro - RJ, 20961-150

8

1 UPA JACARÉPAGUÁ
R. André Rocha - Taquara, Rio de Janeiro -

RJ, 22730-522

2 UPA MARECHAL HERMES
R. Xavier Curado, s/n - Mal. Hermes, Rio de

Janeiro - RJ, 26610-330

3 UPA IRAJÁ
Av. Monsenhor Félix, 380 - Irajá, Rio de

Janeiro - RJ, 21361-132

4 UPA RICARDO DE ALBUQUERQUE
Estr. Mal. Alencastro, s/n - Ricardo de

Albuquerque, Rio de Janeiro - RJ, 21625-
130

5 UPA REALENGO
R. Mal. Joaquim Inácio, s/n - Realengo, Rio

de Janeiro - RJ, 21735-320

 

2.2. Descrição SIGA:

 

LOTE CÓDIGO SIGA DESCRIÇÃO UNID. MEDIDA QUANT.

1 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1
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2 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

3 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

4 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

5 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

6 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1
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7 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

8 127913

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,
DESCRIÇÃO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA CLINICA. Código do

Item: 0719.001.0062

SERVIÇO 1

 

3. JUSTIFICATIVA
 

3.1. O rápido avanço tecnológico vivido nos dias de hoje tem gerado novas técnicas e novos produtos com o objetivo de
melhorar a qualidade de vida. A área médica, por ser um dos fatores mais significativos desse aumento da qualidade de vida,
beneficia-se consideravelmente desse processo evolutivo, elaborando meios cada vez menos invasivos e mais seguros na busca
pela saúde humana;

3.2. Sem dúvida, é nesta área que temos a junção do maior número de tecnologias (ótica, microeletrônica, robótica, informática,
radiação, bioquímica, biofísica, etc.) aplicadas para o benefício do ser humano, sempre com o objetivo de suprir a vontade inata
de viver mais, com o menor sofrimento e desfrutando da maior saúde possível;

3.3. Trazendo esta visão da evolução tecnológica para um pouco mais perto da engenharia clássica, podemos citar os avanços
nas áreas de terapia e diagnósticos, nos últimos 30 anos, como: os Centros de Tratamento Intensivo (ventiladores pulmonares,
balão de contra pulsação aórtica, monitores multiparamétricos, etc.); as cirurgias cardíacas (aparelhos de anestesia, de circulação
extracorpórea, focos prismáticos, etc.); os diagnósticos por imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância
magnética nuclear); os exames laboratoriais (bioquímica, hematologia, etc.); os processos cirúrgicos cada vez menos invasivos
(videolaparoscopia). Todos esses avanços demonstram a grande evolução já alcançada nos equipamentos biomédicos e, sem
dúvida, evoluiremos mais e mais a cada dia;

3.4. Por isso, o desejável seria “aproveitar” ao máximo essa evolução, pensando sempre em buscar o menor custo com o maior
“benefício” possível, ou maior eficácia/efetividade, que seriam as palavras mais adequadas quando aplicadas à área da saúde,
substituindo a relação custo/benefício por custo/efetividade;

3.5. A Engenharia Clínica pode ser compreendida através da definição da função do profissional que a exerce. Conforme
definição do American College of Clinical Engineering (ACCE), “O Engenheiro Clínico é aquele profissional que aplica e
desenvolve os conhecimentos de engenharia e práticas gerenciais às tecnologias de saúde, para proporcionar uma melhoria nos
cuidados dispensados ao paciente”;

3.6. A Fundação Saúde, instituída pela Lei nº 5.164/2007, alterada pela Lei nº6.304/2012, é uma entidade pública de direito
privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e competência para atuação em todo o território do Estado do Rio de
Janeiro. Tem como objetivo executar e prestar serviços de saúde ao Poder Público, em especial à Secretaria de Estado de Saúde
no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro;

3.7. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) é uma organização pública, com sistema complexo, que tem como atividade-
fim o atendimento 24 horas ao usuário que necessita de imediatismo nos cuidados de sua saúde. Necessita para seu adequado
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funcionamento, de apoio administrativo e técnico, bem como logística e abastecimento específicos, gerenciamento de pessoas,
faturamento, informações e orientação e outros concernentes ao atendimento do público em geral. As estruturas (físicas e
lógicas) e os processos são de tal forma interligados, que o funcionamento de um componente interfere em todo o conjunto e no
resultado final do serviço;

3.8. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) tem como objetivo atender às regiões desprovidas desta modalidade de pronto
atendimento e exames correlatos, reduzindo a espera para realização dos mesmos, evitando o deslocamento desnecessário e
excessivo dos pacientes, melhorando o atendimento assistencial e reduzindo a sobrecarga das unidades hospitalares do Estado;

3.9 A Resolução SES nº2960 de 23 de Fevereiro através do processo 080001/000884/2023 autoriza a transferencia do
gerencialmente e execução das ações e serviços de saúde do posto de atendimento médico estadual deCavalcanti (PAM
CAVALCANTI e PAM COELHO NETO) para Fundação Saúde;

3.10. A previsão de verbas variáveis para a realização de substituição de peças e serviços especializados visa trazer agilidade
para a Administração, uma vez que caso não fosse prevista, a cada Ordem de Serviço aberta, o órgão deveria instaurar um
processo de aquisição. Por estas razões, se observa que a previsão de verbas variáveis obedece aos princípios da celeridade, pois
agiliza o processo de manutenção dos equipamentos; do interesse público e da eficiência do serviço, pois proporcionam a
continuidade da prestação do serviço público de saúde em face da grande demanda já existente.

3.11. Com objetivo de unificar e gerir desde o início o processo SEI- 08000//004840/2023,se
fez necessário o encerramento do processo SEI-080007/006428/2022.
 

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. Para a execução do contrato, será implementado método de trabalho baseado no conceito de delegação de responsabilidade.
Esse conceito define a CONTRATANTE como responsável pela gestão do contrato e pela atestação da aderência aos padrões de
qualidade exigidos dos serviços entregues, e a CONTRATADA como responsável pela execução dos serviços e a gestão dos
recursos humanos necessários;

4.2. A prestação dos serviços será realizada pelo regime de empreitada por menor preço global por lote, uma vez que se trata da
execução de serviço por preço certo de unidades determinadas;

4.3. Contudo, a natureza dos serviços requer o atendimento tempestivo às demandas dos usuários, as quais muitas não podem
ser previamente planejadas por decorrerem de falhas que geram parada não programada dos equipamentos. Por esse motivo,
será exigida da CONTRATADA a disponibilidade permanente de equipe qualificada e dimensionada de forma compatível com
o resultado esperado. Com isso, configura-se um modelo híbrido de contratação, no qual a remuneração máxima é estabelecida
com base na disponibilidade esperada do serviço, porém os valores efetivamente pagos são calculados em função da qualidade
associadas aos serviços.

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1. Os serviços contemplados neste Termo de Referência serão contratados pelo período de 12 (doze) meses, podendo o
contrato ser renovado por iguais períodos, conforme legislação, até 60 (sessenta) meses;

5.2. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do contratante, pela inexecução total ou parcial do contrato, nos
termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a indenizações de qualquer espécie;

 

6. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
6.1. A execução dos serviços terá início na data da publicação do contrato, e vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por períodos subsequentes, conforme determinação legal;

6.2. A Contratada deverá seguir a seguinte agenda de atividades:

6.2.1. Fase 1: 01° a 15° dia, a contar da publicação;
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6.2.2. Fase 2: 16° ao 30° dia;

6.2.3. Fase 3: 31° ao 90° dia;

6.2.4. Fase 4: 91° ao 180° dia;

6.2.5. Fase 5: A partir do 181° dia até o fim do contrato.

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

1
Levantamento das necessidades e condições de trabalho e
apresentação da ferramenta de software

X     

2
Adequação do espaço físico na EAS para desenvolvimento
dos serviços contratados

X X   
 

3
Levantamento, Cadastramento (físico e sistema),
atualização inicial do inventário de equipamentos e
divulgação de cronograma de serviços programados

X X X

  

4 Execução da manutenção Corretiva X X X X X

5
Execução de serviços programados: Manutenção
Preventiva, calibração, qualificação e teste de segurança
elétrica

   X X

6 Execução do plano de Gestão Tecnológica    X X

7
Execução de programa de educação continuada.

    X

 

 

7. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
 

7.1. A execução de Serviços de Engenharia Clínica nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS caracteriza-se pelo
gerenciamento do parque tecnológico durante todo o seu ciclo de vida segundo orientações do fabricante. Este gerenciamento
dá-se pela manutenção dos equipamentos médico-assistenciais, participação em processos de aquisição, recebimento,
treinamento, desativação e todos os assuntos referentes aos equipamentos visando à máxima segurança e disponibilidade
operacional dos equipamentos. Incluem-se também nas atividades da engenharia clínica a participação em processos de
qualidade (ONA, ISO 9000, Joint Commission), tecnovigilância e gerenciamento de riscos;

7.2. Desta forma, os serviços de engenharia clínica a serem executados durante a vigência do contrato são:

· Levantamento, cadastramento, elaboração e manutenção dos equipamento médico-assistencial, bem como organização,
rastreabilidade e atualização destes, por meio de software de gestão;

· Recebimento, verificação e aceitação de equipamentos;

· Instalação (montagem e desmontagem) de EMAs (equipamentos médicos assistências), quando necessário;
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· Manutenção corretiva dos equipamentos listados na Tabela I;

· Manutenção preventiva dos equipamentos listados na Tabela I (grupo 2);

· Calibração e Teste de Segurança Elétrica dos equipamentos listados na Tabela I; Obs.: (Para os Testes de Segurança Elétrica
vale a consulta da norma IEC60601para cada tipo de equipamento );

· Qualificação dos equipamentos, conforme exigência em legislação;

· Registro histórico e de intervenções técnicas dos equipamentos;

· Auxílio no Planejamento, Seleção e Aquisição de novos equipamentos;

· Auxílio quanto à elaboração de especificação técnica de equipamentos, partes, peças e acessórios de equipamentos;

· Estudos de viabilidade técnica e econômica, de obsolescência tecnológica, de desativação, de descarte, de atualizações etc.,
referentes à EMAs;

· Treinamento de usuários de EMAs;

· Acompanhamento de empresas contratadas pela Fundação Saúde para a realização de serviços em EMAs, conforme na Tabela
I (grupos 1 a 4).

 

ITEM EQUIPAMENTO GRUPO
1

GRUPO
2

GRUPO
3

GRUPO
4  

1 APARELHO DE PRESSÃO
ARTERIAL X X X   

2 APARELHO DE RAIO X FIXO X X  X  

3 APARELHO DE RAIO X MÓVEL X X  X  

4 APARELHO DE RAIO X
ODONTOLOGICO X X    

5 ASPIRADOR DE SECREÇÃO X X    
6 AUTOCLAVES X X X X  
7 BALANÇA ADULTO X X X   
8 BALANÇA PEDIÁTRICA X X X   
9 BANHO MARIA X X X   
10 BERÇO AQUECIDO X X  X  
11 BOMBA DE INFUSÃO X  X X  
12 CADEIRA ODONTOLÓGICA X X    

13 DESFIBRILADOR /
CARDIOVERSOR X X X   

14 DIGITALIZADOR DE IMAGENS
RADIOLÓGICAS X   X  

15 ECG DIGITAL X X  X  
16 FOCO AUXILIAR X X    
17 INCUBADORA NEONATAL X X X   

18 MONITOR MULTIPARAMETRICO X X X   

20 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL X X X   

21 PROCESSADORA DE FILME
RADIOLÓGICO X X    
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24 VENTILADOR PULMONAR X X X   

25 TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA X   X  

28 BOMBA INFUSORA DE SERINGA X X X   

29 ULTRASSOM/ECOCARDIOGRAFO X
 

X
  

 

Tabela I

LEGENDA:

Grupo 1 – Apoio à Gestão do Parque de Equipamentos Médico - Assistenciais.

Grupo 2 – Serviço integral de manutenção corretiva e preventiva.

Grupo 3 – Serviço integral de calibração e teste de segurança elétrica* (em equipamentos contemplados pela série da norma
IEC60601).

Grupo 4 – Serviço coberto por contrato específico, envolvendo equipamento de alta tecnologia.

 

8. LOCAL
 

8.1. Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATANTE, sob a gerência da Fundação Saúde do Estado do Rio
de Janeiro, por meio de fiscalização da Coordenação de Engenharia Clínica e das unidades hospitalares conforme item “2.
Detalhamento do Objeto”.

 

9. CADASTRAMENTO E CONTROLE DE INVENTÁRIO
 

9.1. A CONTRATADA deverá fazer um cadastro informatizado e físico conforme modelo apresentando no (Anexo II),
periodicamente, para todos os equipamentos beneficiados pelo contrato em sistema informatizado (software) específico para
gestão de equipamentos. Esse cadastro deverá conter informações como identificação do equipamento, condição, localização,
marca, modelo, série, patrimônio, ano de fabricação, dados elétricos, informações referentes aos serviços programados etc. Os
equipamentos deverão receber uma etiqueta, de resistência e durabilidade apropriadas, indicando o código de identificação
específico desse cadastro. Esta etiqueta de identificação deverá ser fornecida pela CONTRATADA e conterá o código (TAG) de
identificação do equipamento. A forma de codificação dos equipamentos deverá ser definida em comum acordo com a
CONTRATANTE;

9.2. A CONTRATADA deverá elaborar, junto ao cadastro de equipamentos, uma lista de criticidade dos EMAs, em 3 níveis de
criticidade, acordada com o Fiscal do Contrato, sendo definidos os equipamentos com números de criticidade 1, 2 e 3
respectivamente como de baixa, média e alta criticidade. Esta lista de criticidade servirá para estabelecer prioridades para
execução de serviços:

9.2.1. A elaboração da lista de criticidade deve ser baseada em critérios mínimos como:

9.2.1.1. Equipamentos de suporte à vida;

9.2.1.2. Disponibilidade de reservas técnicas (backups);

9.2.1.3. Indispensáveis para prestação dos serviços assistenciais;

9.2.1.4. Constatação de assistência técnica qualificada e disponível;
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9.2.1.5. Equipamentos pertencentes a setores estratégicos;

9.3. Atividades referentes ao Cadastro de Equipamentos é de a t é 15 (quinze) dias após o início das atividades contratuais;

9.4. Caso, ao término do contrato, a CONTRATADA não disponibilize a última versão atualizada deste banco de dados à
CONTRATANTE, a mesma ficará sujeita a sanções contratuais. O pagamento da última fatura só será efetuado após entrega
deste banco dados a CONTRATANTE.

 

10. PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS
 

10.1. A empresa CONTRATADA deverá apresentar junto com o cadastro atualizado de equipamentos, ou sempre que solicitado
pela CONTRATANTE, um Planejamento Estratégico em relação aos EMAs da CONTRATANTE. Este planejamento deve
demonstrar a situação desses equipamentos em contraste com a necessidade existente para atendimento às demandas reais e
previstas. O planejamento deve sugerir estratégias de novas aquisições, substituição de equipamentos obsoletos, remanejamento
e manutenção dos equipamentos, visando satisfazer as referidas demandas da melhor forma;

10.2. Estabelecer e documentar em procedimentos escritos, em conjunto com a CONTRATANTE, um fluxo para incorporação
tecnológica, que deverá contemplar, no mínimo, as seguintes atividades:

10.2.1. Definição de critérios para a seleção de equipamentos;

10.2.2. Avaliação de necessidades clínicas;

10.2.3. Elaboração de especificações técnicas de equipamentos;

10.2.4. Definição de condições de entrega e exigências a serem solicitadas nos processos de compra;

10.2.5. Busca mercadológica;

10.2.6. Confecção de pareceres técnicos;

10.2.7. Acompanhamento de instalações e testes de funcionamento;

10.2.8. Acompanhamento do ciclo de vida dos equipamentos;

10.3. A CONTRATADA manterá, ao longo do período do contrato, os níveis de confiabilidade e disponibilidade operacionais de
todos os equipamentos médico- assistenciais. Nos processos de renovação de tecnologias (processo de substituição de item
existente por outro de igual ou melhor desempenho), a CONTRATADA, após a identificação da necessidade de renovação,
deverá realizar uma avaliação dos fatores envolvidos com os representantes da CONTRATANTE com base, mas não se
limitando, aos critérios abaixo relacionados:

10.3.1. Cenário

10.3.1.1. Resumir o porquê da proposta foi encaminhada (alinhamento com a missão da Unidade).

10.3.1.2. Descrever se o equipamento proposto é de substituição ou é de adição aos procedimentos existentes.

10.3.1.3. Identificar os atores e partes envolvidas no processo.

10.3.1.4. Definir ou identificar fonte de recursos financeiros para aquisição.

10.3.2. Equipamento Proposto

10.3.2.1. Descrever o nome e características principais do equipamento proposto.

10.3.2.2. Informar o objetivo principal do equipamento (promoção de saúde;

prevenção; diagnóstico; rastreamento; reabilitação).

10.3.2.3. Identificar os motivos de implantação: redução no tempo, aumento de produtividade, redução de custos, redução de
riscos, exigência legal, padrão de mercado ou expectativa dos usuários.
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10.3.2.4. Identificar a população-alvo para uso do equipamento e/ou possíveis contraindicações.

10.3.3. Recursos Mínimos Necessários

10.3.3.1. Se pertinente, informar a categoria profissional e a capacitação mínima necessária para uso do equipamento de forma
ideal.

10.3.3.2. Identificar quem fará a capacitação, treinamento e certificação necessária.

10.3.3.3. Identificar que recursos serão necessários para desativação dos equipamentos que serão substituídos.

10.3.4. Alternativas Disponíveis

10.3.4.1. Descrever as alternativas existentes e disponíveis com a mesma finalidade e população-alvo do equipamento proposto.

10.3.4.2. Os equipamentos e materiais já deverão ter sido aprovados e registrados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária.

10.3.5. Impacto Econômico

10.3.5.1. Identificar se a incorporação torna obrigatória a aquisição de suprimentos ou fornecedores exclusivos.

10.3.5.2. Comparar com o preço de equipamentos alternativos ou substitutivos.

10.3.5.3. Avaliar se a introdução do equipamento modifica os ganhos em outros procedimentos ou departamentos.

10.3.5.4. Avaliar se a introdução do equipamento modifica o custo total, tornando sua indicação mais ou menos atrativa.

10.3.5.5. Avaliar se é desejável uma análise econômica formal: custo – efetividade /custo – utilidade / custo-benefício.

 

11. RECEBIMENTO, VERIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
11.1. A cada novo equipamento adquirido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá realizar os procedimentos de
recebimento, instalação e testes de aceitação, inserindo as informações no software de gestão de equipamentos;

11.1.1. O processo deverá contemplar: o recebimento dos equipamentos, a verificação da integridade de embalagem de modo a
garantir que o equipamento não sofreu avaria no transporte, a verificação da compatibilidade da ordem de compra com nota
fiscal de entrega para afirmar que o item entregue está de acordo com o solicitado, testes funcionais no equipamento e
instalação deste no setor de destino, conforme manual do fabricante. Quando aplicável, realizar a abertura das embalagens e
checar a presença e a integridade de todo os itens (equipamento, acessórios e manuais). Para equipamentos de alta
complexidade, acompanhar a instalação do equipamento pelo fornecedor checando todos os itens acima citados.

11.2. A empresa deverá propor, para a administração da EAS, rotina para recebimento e aceitação das novas tecnologias
médicas adquiridas;

11.3. A empresa deverá desenvolver e manter procedimento que assegure que os equipamentos sejam avaliados antes de seu
primeiro uso, por meio dos ensaios de aceitação. Quando aplicável, os ensaios deverão ser realizados pelo fornecedor do
equipamento, com devido acompanhamento da CONTRATADA;

11.4. Deverão fazer parte do ensaio de aceitação: atividades realizadas durante inspeção, responsável pela execução do serviço,
requisitos de ensaio determinados pelo fabricante (quando informados), parecer técnico que evidencie a segurança e
desempenho do equipamento e, quando aplicável, comissionamento de infraestrutura. As não conformidades apuradas deverão
implicar na não aceitação do equipamento pelo serviço de saúde, devendo essas ser imediatamente registradas e encaminhadas
ao Coordenador do Setor de Engenharia Clínica.

 

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO
12.1. Desenvolver e implantar um Plano de Manutenções Preventivas de modo a reduzir a necessidade de manutenção corretiva,
prevendo e evitando danos futuros, observando falhas em estágios iniciais. O Planejamento deverá ser desenvolvido com base
na análise da criticidade do parque, (ANEXO VII) considerando as recomendações do fabricante e avaliando o risco físico
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associado ao paciente, a função do equipamento e requisitos de manutenção. Critérios adicionais, além destes especificados,
poderão ser aplicados, mediante aprovação do Coordenador do Setor de Engenharia Clínica;

12.2. Toda manutenção preventiva realizada deve gerar um documento denominado “Ordem de Serviço de Manutenção
Preventiva”, ou similar, com no mínimo as seguintes informações: Número da Ordem de Serviço; Dados de identificação do
equipamento; Data de realização da preventiva; Data de realização da próxima preventiva; Código dos
equipamentos/instrumentos de medição utilizados; checklist com base da “Health Devices: Inspection and Preventive
Maintenance System. EUA, ECRI”; contendo as rotinas de manutenção realizadas; Indicação do Técnico responsável pela
execução da manutenção; Assinatura legal do Enfermeiro ou funcionário responsável pelo Setor de lotação vigente do
equipamento conforme modelo apresentado no (Anexo I);

12.3. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos submetidos à
manutenção, contendo, obrigatoriamente, a data de realização da preventiva e a data da próxima preventiva;

12.4. A etiqueta devera possuir as seguintes dimensões apresentadas no (Anexo VI);

12.5. As Manutenções Preventivas deverão ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e de acordo com um
cronograma semestral e anual elaborado pela CONTRATADA conforme modelo apresentado no (Anexo XI) e aprovado pela
fiscalização do contrato. A periodicidade das Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações técnicas do
fabricante dos equipamentos. Na ausência desta recomendação, a periodicidade será definida em conjunto com o Coordenação
do Setor de Engenharia Clínica conforme apresentado do (Anexo VII);

12.6. Caberá a CONTRATADA a realização de inspeção periódica dos equipamentos de modo a garantir que todos os
equipamentos disponíveis na EAS possam executar suas funções de forma plena e segura;

12.7. Em caso de visitas agendadas as Unidades de Pronto Atendimento, o técnico deverá visitar semanalmente as unidades e
verificar junto ao enfermeiro responsável, ou a quem por ele for designado, se há algum equipamento que tenha apresentado
algum tipo de falha para, se necessário, encaminhá-lo à manutenção ou a sua substituição;

12.8. As Inspeções Semanais compreendem a verificação da normalidade de funcionamento do equipamento em todos os
setores, se está corretamente instalado e regulado para uso, por meio do uso e aplicação de uma lista de checagem (CHECKLIST
OPERACIONAL SEMANAL), devidamente documentada, buscando identificar irregularidades no funcionamento dos
equipamentos;

12.9. Todas as atividades de Manutenção Preventiva e Inspeções Semanais deverão ser documentadas e registradas em sistema
informatizado (software) específico.

 

13. MANUTENÇÃO CORRETIVA:
 

13.1. A CONTRATADA será responsável pelo atendimento inicial de todos os equipamentos gerenciados e cadastrados (grupo I
– Tabela 1), referentes aos chamados para avaliação de defeitos, e solucionar integralmente os problemas nos equipamentos
listados no grupo 2 do Tabela 1;

13.1.1. Entende-se por atendimento inicial a prestação de serviços básicos nos equipamentos do grupo 1 do Tabela 1,
independente da complexidade tecnológica envolvida ou existência de contrato terceirizado, para verificação das condições de
utilização do equipamento, analisando eventuais problemas relacionados com as instalações ordinárias e especiais, verificando
acessórios e eventuais procedimentos inadequados por parte dos usuários, incluindo a execução de testes operacionais,
limitando-se a procedimentos que não envolvam a abertura do equipamento ou que violem as responsabilidades exclusivas,
caso haja empresa terceirizada para manutenção preventiva e corretiva;

13.1.2. Entende-se por solução integral a manutenção corretiva realizada pela CONTRATADA, nos equipamentos do grupo 2
do Tabela 1, sendo a mesma responsável pela mão de obra e aquisição dos materiais necessários, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referência;

13.1.3. Os serviços de maior especificidade serão aqueles que exigem conhecimento ou mão-de-obra especializada de fábrica e
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que exigem a substituição de peças não disponíveis em estoque ou que não possam ser encontradas no mercado comum, cuja
manutenção pelo suporte de serviço local não é viável por questões de limitação técnica e/ou riscos a integridade do
equipamento, tais serviços deverão ser providos pela CONTRATANTE através da realização de projeto Básico ou Termo de
Referência;

13.2. As Ordens de Serviço de Manutenções Corretivas deverão ser abertas sempre que houver um chamado ou quando uma
falha for detectada durante as Inspeções Semanais e execução das Manutenções Preventivas ou Calibrações. Devem ser
executadas conforme orientação dos manuais dos fabricantes dos equipamentos e registradas, sendo posteriormente assinadas
pelos responsáveis (ou por quem estes designarem) dos Setores nos quais os equipamentos encontram-se ou são utilizados;

13.3. O prazo para início de todas as atividades referentes à Execução de Corretivas é imediato após a publicação do contrato;

13.4. Os serviços serão executados, mediante uma solicitação de manutenção corretiva, por parte da fiscalização,
Superintendência da UPA, chefe ou funcionário do setor, por telefone, software de gerenciamento, e-mail ou por escrito, sempre
dando ciência à Coordenação de Engenharia Clínica da Fundação Saúde;

13.5. A CONTRATADA será responsável pelos serviços e mão-de-obra, aquisição de peças ou componentes para a solução
integral dos defeitos provenientes de todas as Manutenções Corretivas realizadas nos equipamentos relacionados. Havendo
necessidade de troca de peças, insumos, acessórios ou serviços especializados onde somente uma empresa certificada por órgão
regulamentador poderá executar, estas deverão ser substituídas pela CONTRATADA, respeitando-se o limite mensal disponível
para gastos com materiais, serviços especializados e peças destinadas por lote conforme anexo VIII, acumulativo durante o
período de 12 (doze) meses, por lote, e que será pago o que efetivamente for comprovado e aplicado em ordem de serviço;

13.6. Todas as atividades de Manutenção Corretiva deverão ser documentadas registradas em sistema informatizado (software)
específico, informando no mínimo: identificação do equipamento, o defeito apresentado, o diagnóstico do problema, descrição
clara das ações tomadas para sua correção, identificação do executor de cada uma das ações, horário de abertura, atendimento e
encerramento da ordem de serviço, intervalo início-fim de cada atividade, material aplicado e seus valores, bem como cópia da
referida nota fiscal.

 

14. CALIBRAÇÃO, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E QUALIFICAÇÃO:
 

14.1. Desenvolver e implantar um Plano Anual de Calibração, Teste de Segurança Elétrica e de Qualificação, de modo a
estabelecer uma revisão frequente dos sistemas de medidas e desempenhos no intuito de garantir que os equipamentos médico-
assistenciais sejam utilizados dentro de sua normalidade de operação, atendendo plenamente as funções especificadas pelo
fabricante e garantindo a confiabilidade e segurança de pacientes e operadores;

14.1.1. Calibração: Operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores
e as incertezas de medição fornecidos por padrões rastreados e as indicações correspondentes com as incertezas associadas.
Numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando à obtenção de um resultado de medição a
partir de uma indicação;

14.1.2. Teste de Segurança elétrica: Conjunto de testes que avaliam a resistência de isolação, a resistência de aterramento e
fuga de corrente elétrica (para o terra e através do gabinete e do paciente) de um equipamento eletrônico. Os testes de
segurança elétrica deverão ser aplicados conforme a classe do equipamento e o tipo de suas partes aplicadas, determinando
respectivamente o tipo e o grau de proteção contra-choque elétrico;

14.1.3. Qualificação: Processo que corresponde à ação de verificação, quando um equipamento trabalha corretamente e
produz os resultados esperados. Deverão ser aplicáveis dois tipos de qualificação:

14.1.4. Qualificação operacional: comprovação, mediante testes, que o equipamento está funcionando como previsto e atende
às necessidades do processo ao qual se destina. A qualificação operacional deverá incluir: calibração de parâmetros
especificados; avaliação dos parâmetros críticos; verificação dos itens de segurança; testes nas condições limite especificados;
verificação dos itens especificados; treinamento de pessoal;

14.1.5. Qualificação de desempenho: deverá consistir na verificação sistemática da eficácia do (s) equipamento (s) no processo,
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com a finalidade de garantir que o (s) produto (s) final (is) possa (m) ser produzido (s) e reproduzido (s) conforme a qualidade
exigida. Ou seja, verificar se o equipamento funciona como previsto durante o seu uso rotineiro;

14.2. Todos os padrões de medição (instrumentos, simuladores e analisadores) utilizados e disponibilizados pela
CONTRATADA deverão ser devidamente calibrados em laboratórios acreditados pelo INMETRO ou, quando não for possível,
rastreados pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), devendo a CONTRATADA manter as cópias dos certificados de
calibração desses padrões disponíveis para verificação da CONTRATANTE;

14.3. Os serviços de calibração e teste de segurança elétrica (quando aplicável) deverão ser realizados nos equipamentos do
grupo 3 (Tabela I), no mínimo uma vez no ano, obedecendo às recomendações técnicas do fabricante. Ainda, os serviços
deverão estar em conformidade com as portarias do INMETRO (143/2001, 035/1999 e 236/1994), para Esfigmomanômetros e
balanças, e demais legislações vigentes;

14.4. Os serviços de qualificação operacional e de desempenho deverão ser realizados nos equipamentos referenciados pela
ANVISA, presentes no Anexo I, e de acordo com as Resoluções Nº 57/2010, 15/2012 e 51/2013, bem como demais legislações
vigentes, no mínimo uma vez no ano;

14.5. A CONTRATADA deverá analisar os resultados das calibrações, comparando-os com os desvios máximos admitidos para
o equipamento, atestando sua conformidade ou não conformidade e, se necessário, alterando as periodicidades com base em
métodos para ajuste de intervalos de calibração, ou deverá tomar as providências necessárias conforme o caso. Caso ocorra uma
não conformidade que necessite de ajustes e/ou manutenção, a CONTRATADA deverá sinalizar a CONTRATANTE,
providenciar devida manutenção corretiva e, quando este for reparado, deverá ser novamente calibrado;

14.6. Os serviços realizados por técnicos qualificados munidos de planilha de calibração conforme modelo padrão (Anexo V)
deverão gerar um documento denominado de “Certificado de Calibração”, “Laudo de Segurança Elétrica” ou “Relatório de
Qualificação”, estando de acordo com a ISO17025 e IEC60601,de acordo com o respectivo serviço executado, com no mínimo
as seguintes informações: Número do Documento; Tipo do Documento, Data de execução do serviço; Código do
equipamento/instrumento; Código do padrão de referência e sua documentação de rastreabilidade (RBC); Indicação de no
mínimo 03 (três) leituras, se aplicável, comparando com as leituras do padrão; Indicação do erro da leitura e da incerteza da
leitura, se aplicável; Indicação do Técnico responsável pela execução do serviço;

14.7. A CONTRATADA deverá colocar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos, de acordo com o
tipo de serviço que foi executado, contendo, no mínimo, o número do documento, a data de realização do serviço e a data da
próxima execução deste;

14.8. A etiqueta deverá ter as dimensões a seguir apresentada no Anexo VI do Termo de Referência;

14.9. Os certificados de calibração deverão ser emitidos conforme norma NBR/ISO 17025;

14.10. Todas as atividades de Manutenção Preventiva, Calibração, Teste de Segurança Elétrica e Qualificação deverão ser
documentadas e registradas em sistema informatizado (software) qualificado, e, por meio físico em pasta arquivo separada por
equipamento identificado por TAG protegido com saco plástico A4.

 

15. APOIO AO GERENCIAMENTO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS MÉDICO
ASSISTENCIAIS

15.1. A CONTRATADA será responsável pelo apoio à gestão dos equipamentos beneficiados pelo contrato, devendo
acompanhar o andamento, avaliar a qualidade e manter registro de todas as intervenções técnicas realizadas. Esse processo de
gestão deve ser efetivado por meio de Ordens de Serviço e deverá ser utilizado software específico para gestão do parque
tecnológico;

15.2. A CONTRATADA deverá dar suporte ao Setor de Engenharia Clínica na elaboração dos procedimentos operacionais, bem
como na elaboração de editais para aquisição de equipamentos e peças para manutenção;

15.3. A empresa CONTRATADA deverá participar da discussão dos processos de qualidade desenvolvidos no âmbito da EAS,
contribuindo com sua experiência. Todas as rotinas desenvolvidas pela empresa CONTRATADA deverão ser apresentadas sob
a forma de POP’s, tendo em vista os processos de qualidade. Tais procedimentos deverão ser apresentados e aprovados pela
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Coordenação do Setor de Engenharia Clínica da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Diretoria da
EAS;

15.4. Todas as intervenções técnicas que necessitem dos serviços externos às instalações da CONTRATANTE só serão
realizadas após autorização prévia do Fiscal de Contrato/Coordenador do Setor de Engenharia Clínica da CONTRATANTE;

15.5. Apoiar a CONTRATANTE na elaboração dos mecanismos de controle de entrada/saída de equipamentos, de acessórios e
de materiais médico-assistenciais da EAS;

15.6. Sempre que necessário, a CONTRATADA deverá providenciar a remoção, deslocamento e o transporte de equipamentos
de pequeno e médio porte (peso igual ou inferior a 200kg) de um setor a outro local, visando dar maior agilidade no processo de
instalação, descarte, calibração, qualificação ou manutenção dos aparelhos. Quanto aos equipamentos de grande porte, a
CONTRATADA prestará toda a assessoria para a contratação de transportadora especializada, se esta for necessária, cujo custo
do transporte correria pela CONTRATANTE, para a remoção e transporte do equipamento ao novo setor ou localidade em que
este será instalado, descartado, calibrado, qualificado ou reparado;

15.7. A CONTRATADA deverá elaborar procedimento escrito com critério para registro documentado e em software de todas
as transferências realizadas. O histórico de transferência deve ficar registrado no registro histórico do equipamento, indicando o
período de tempo, informando a data (dia/mês/ano) de entrada e saída em que o equipamento esteve alocado em cada setor
assistencial;

15.8. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, ou sempre que solicitado, relatório técnico, conforme modelo a ser
definido pela CONTRATANTE, e disponibilizado cópia eletrônica e cópia impressa devidamente assinada pelo coordenador da
equipe técnica, com a apresentação dos itens conforme modelo meramente ilustrativo (anexo III):

15.9 - Total de OS´s Abertas x Concluídas;

Informa o numero total de OS´s de manutenções corretivas comparadas com o numero de OS´s concluída.

15.10 - Tipos de Serviços;

- Instalação;

- Inspeção diária (Rotina);

- Segurança Elétrica: Este indicador, refere-se ao número de OS´s de Segurança elétrica abertas no mês;

- Calibração: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s calibração abertas no mês;

- Manutenção Preventiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s preventivas abertas no mês;

- Manutenção Corretiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s corretivas abertas no mês.

15.11- Equipamentos X acessórios;

Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva de equipamentos médicos / Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva em
acessórios, este dado identifica o numero e a causa de quebras de acessórios de equipamentos médicos, podendo assim, justificar
treinamentos, avaliar custos sobre efeito de causa e raiz.

 

15.12- Manutenção corretiva Interna X manutenção corretiva externa;

Este dado descreve de forma quantitativa, as manutenções executadas pela equipe de engenharia clínica local, podendo assim,
avaliar o desempenho técnico como a evolução do colaborador em equipamentos mais críticos ou de tecnologia avançada,
justificando futuros investimentos em treinamentos de nível técnico.

15.13- Status de OS´s Corretivas;

Este dado refere-se à atual situação das OS´s de manutenção corretiva no mês;

- Concluídas;
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- Aguardando Serviço Externo;

- Aguardando Peças;

- Aguardando Execução.

 

15.14- Total de serviços programados X executados;

Este indicador informa o percentual total de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em
relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal (Anexo XI).

15.15- Serviços programados X executados por tipo de serviço:

- Manutenção Preventiva;

- Calibração;

- Segurança Elétrica.

 

15.16- Equipamentos críticos programados X concluídos;

Este indicador informa o percentual de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em relação
ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal.

15.17 - Quantidade de OS´s por setor:

Este indicador refere-se ao numero de OS´s mês por setor, este indicador é de total importância para definir plano de ação quanto
a treinamentos junto a educação continuada.

15.18 - Quantidade de OS´s por técnico;

Este indicador é capaz de apresentar o desempenho por cada técnico no processo de engenharia clínica (mês).

15.19 - Despesas com manutenção externa;

Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de manutenção externa.

15.20- Custo de manutenção com peças;

Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de peças utilizadas em manutenções internas.

 

 

Obs.: O valor percentual % , deverá ser informado no campo de Observação/Analise Critica localizado na Ultima pagina do
Relatório Gerencial.

 

 

15.21- Cálculos dos Indicadores

15.22- Ordens de Serviço aberta/ Ordem de Serviço concluída:

É definido como sendo o percentual de conclusão das Ordens de Serviço.

Calculo:

R =

Nº de OS´s encerradas

x 100
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Nº de OS´s abertas

 

R= Resolutividade percentual.

Obs: O percentual de desempenho técnico deve ser maior ou igual a 80% para equipamentos regulares e maior ou igual a
90% para equipamentos críticos.

15.23- Tempo Médio de Retorno (Tempo Médio de Parada):

É definido como o tempo médio, em dias, que os equipamentos levam para retornar à operação normal após uma manutenção. É
útil para mostrar a eficiência de uma estrutura de Engenharia Clínica.

É exatamente o tempo que o técnico usa para consertar o equipamento. Não inclui o período de espera das peças de reparo,
recursos financeiros, etc.

 

Calculo:

TMR=
∑ PD

 
NE

 

TMR = Tempo médio de retorno (em dias)

PD = Período de indisponibilidade do equipamento (em dias)

NE = Número de equipamentos

Obs: O valor aceitável para este índice é de até 24H.

 

Índice de obsolescência e/ou alienação dos equipamentos (INO):

 

INO = ____Tempo Uso X 100

Vida Útil equipamento fabricante

 

Se INO≥100 - Alienação emitindo laudo técnico sugerindo à ação baseado em inspeção técnico-operacional com consulta
autorização de funcionamento da ANVISA e de custo de reparo.

Se equipamento está sem a autorização de funcionamento pela ANVISA, alienação emitindo laudo técnico sugerindo à ação
para comprovação da pesquisa.

15.24. A CONTRATADA manterá cópia dos relatórios mensais de que trata o item anterior, arquivados por um período não
inferior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de emissão do mesmo;

15.25. A CONTRATADA deverá manter histórico documentado dos problemas e incidentes relacionados aos eventos adversos
causados, ou potencialmente causados, por falhas dos equipamentos. Deverá existir evidência da ação tomada (encaminhamento
da ação para o Setor de Engenharia Clínica, com o intuito de que essa notifique à administração, órgão sanitário competente ou
fornecedor, quando pertinente);

15.26. Todos os registros históricos, pertinentes aos equipamentos, deverão ser arquivados pelo tempo em que o aparelho
estiver em operação pela CONTRATANTE, acrescido de, pelo menos, 02 (dois) anos;

15.27. A CONTRATADA deverá auxiliar no desenvolvimento e na implantação de um processo de melhoria de desempenho
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quanto ao gerenciamento do parque de equipamentos médico- assistenciais;

15.28. A CONTRATADA deverá auxiliar na implantação de um processo que vise assegurar a integridade e o armazenamento
dos equipamentos médico-assistenciais, respeitando as condições ambientais de cada produto. Para garantir a segurança
patrimonial, a CONTRATADA deverá sinalizar à CONTRATANTE no caso de equipamentos armazenados de forma
inadequada. No que tange à identificação do equipamento, a CONTRATADA deverá implementar modelos de rotulagem, que
indique claramente a situação do produto (se em manutenção, se reprovado em ensaio de aceitação, se liberado para uso, etc.).

 

16. DO SISTEMA INFORMATIZADO ESPECÍFICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
(SOFTWARE)

16.1. O Sistema de Gestão de Tecnologia em Saúde com plataforma web utilizado para cadastro e arquivo de atividades
voltadas para Engenharia Clínica e infraestrutura, é umas das ferramentas mais importantes para eficiência da gestão de
tecnologia em saúde. Sua implantação deve ser iniciada em paralelo ao processo de inventario conforme modelo apresentado no
(anexo II), uma vez que o processo cadastral é minucioso e demorado, devendo ser realizado com muita cautela para que não
haja erros nos cadastros;

16.2. A experiência observada com contratação anterior do serviço de engenharia clínica demonstrou que permitir que a
empresa contratada se responsabilize pelo desenvolvimento de um sistema para somente após realizar a implantação para
cadastramento prejudica o desenvolvimento do serviço, uma vez que não se trata de simples manutenção, mas sim da gestão de
todo um parque de equipamentos de cada unidade. Por isso, o tempo decorrido até a efetiva implantação e cadastramento de
todos os bens pertencentes a cada unidade precisa ser realizado no menor tempo possível de modo que a Administração não
fique desprovida das informações necessárias sobre o funcionamento dos seus equipamentos. Por este motivo, é essencial que a
empresa licitante já possua um sistema de gestão que seja adequado as necessidades do serviço desde antes da licitação, para que
assim, a sua Implantação e cadastramento seja realizado com maior celeridade. Ressalte-se que a utilização de sistemas para o
gerenciamento dos equipamentos envolvidos em serviços dessa natureza é bastante comum, logo não trará prejuízos substanciais
a competitividade do certame;

16.3. A gestão deverá, obrigatoriamente, ser executada com o auxílio de ferramenta de software, plataforma WEB, cuja licença
de uso será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, com acesso via WEB de domínio público, permitindo níveis de
segurança e acesso diferenciado para usuários por senhas, possibilitando o acesso dos profissionais do Setor de engenharia
Clínica, bem como os funcionários de cada setor às informações alimentadas e compiladas;

16.4. A ferramenta deverá permitir a avaliação do Setor de Engenharia Clínica e seus profissionais por meio de, no mínimo, dos
seguintes indicadores de desempenho:

16.4.1. Tempo Médio entre Falhas (MTBF – Mean Time Between Failures);

16.4.2. Tempo Médio de Resposta ao Primeiro Atendimento (TMA);

16.4.3. Tempo Médio de Reparo (TMR);

16.4.4. Tempo de paralisação dos equipamentos;

16.4.5. Índice de Rechamada por Técnico e por toda a equipe técnica;

16.4.6. Produtividade por Técnico;

16.4.7. Produtividade por Tipo de Serviço executado (desempenho de manutenções corretivas e preventivas, calibrações,
qualificações e testes de segurança elétrica, treinamentos, dentre outros); 16.4.8. Percentual de Resolutividade Interna (PRI);

16.4.9. Percentual de Obsolescência do Parque tecnológico;

16.4.10. Percentual de Disponibilidade Operacional dos Equipamentos (PDISP).

16.5. O sistema deverá permitir a emissão de relatórios como:

16.5.1. Ordens de Serviço por setor (ou centro de custos);
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16.5.2. Ordens de Serviço por tipo do serviço executado;

16.5.3. Ordens de Serviço por período;

16.5.4. Ordens de Serviço por equipamento;

16.5.5. Ordens de Serviço por técnico;

1.5.6. Ordens de Serviço pendentes;

16.5.7. Ordens de Serviço encerradas;

16.5.8. Custo de manutenção por equipamento;

16.5.9. Custo de manutenção por custo de aquisição (por equipamentos);

16.5.10. Custo de manutenção por setor (ou centro de custos);

16.5.11. Custo de manutenção por período;

16.6. O sistema deverá permitir, no mínimo:

16.6.1. O cadastro de equipamentos por: TAG - identificador único, série, patrimônio, categoria, marca, modelo, situação
operacional, valor e data de compra, data de instalação, setor instalado e nível de criticidade, potência, tensão, data da aquisição,
NF, especificação técnica. Tais características objetivam facilitar a análise das quantidades, normas técnicas; pertinentes, dados
de fabricantes e fornecedores, disponibilidade do parque tecnológico, etc.;

16.6.2. O cadastro e o controle histórico das ordens de serviço por: número da ordem de serviço, solicitante, tipo, datas/horários
de abertura e de primeiro atendimento técnico, andamento dos serviços, descrições da falha, do diagnóstico e dos serviços
executados, técnico executor, materiais utilizados (com indicação de valor);

16.6.3. O controle e a emissão de alertas para vencimento de garantias (venda de produtos e contratos);

16.6.4. A programação de serviços (manutenções preventivas, calibrações, etc);

16.6.5. O cadastro de fornecedores e prestadores de serviço;

16.6.6. A requisição de serviços não atrelados a equipamento específico, mas também para setor;

16.6.7. O controle de transferência de equipamentos entre setores ou localidades distintas;

16.6.8. O cadastro de contratos de manutenção com outros prestadores de serviço;

16.6.9. A requisição de serviços de manutenção por parte dos usuários dos equipamentos, sem limitação do número de usuários
com permissão para “requisição de serviço”;

16.6.10. A incorporação de fotos ou documentos, tanto no cadastro de equipamentos quanto de ordens de serviço;

16.6.11. A incorporação de checklists de manutenção, calibração e procedimentos operacionais padrões;

16.6.12. A qualificação ou avaliação do serviço executado por parte do requisitante do serviço;

16.6.13. A pesquisa e filtro de listagem de equipamentos e ordens de serviço, além da exportação de informações e relatórios
para os formatos Excel®, PDF, outros;

16.7. O sistema deverá possuir controle de estoque de materiais, de forma a possibilitar um gerenciamento preciso dos custos
envolvidos e das necessidades de reposição de sobressalentes;

16.8. O sistema deverá ter interface com o usuário a fim de permitir, de modo simples, elaborar consultas à base de dados e usá-
las em documentos gerenciais, agregando dados para a elaboração de gráficos, relatórios textuais e tabelas, estes gerados
também pelo próprio software;

16.9. O sistema deverá estar acompanhado de manual ou instruções básicas de operação;

16.10. Toda a base de dados será de propriedade da CONTRATANTE. Ao final do contrato, os dados de cadastro dos
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equipamentos e de registro das ocorrências e serviços serão fornecidos à CONTRATANTE em meio magnético;

16.11. Os técnicos da CONTRATADA deverão estar qualificados para operação e inserção de todos os dados e informações no
sistema. A CONTRATADA deverá prover treinamento e suporte para operação do sistema pela CONTRATANTE;

16.12. A CONTRATADA deverá manter o software disponibilizado em sua versão mais recente, realizando quaisquer trocas de
versões ou upgrades necessários, bem como fornecimento de correções, sem ônus adicional à CONTRATANTE. O serviço de
backup da base de dados no servidor deverá ser diário;

16.13. Em um primeiro momento, a CONTRATADA utilizará e disponibilizará o software para a gestão dos equipamentos
médico-assistenciais;

16.14. O Sistema deverá realizar cronograma para serviços programados com intuito de gerar cronogramas mensais de acordo
com a periodicidade de cada tecnologia, conforme abaixo:

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

EQUIPAMENTOS
CRÍTICOS

6 MESES

EQUIPAMENTOS
REGULARES

12 MESES

CALIBRAÇÃO

EQUIPAMENTOS
REGULARES

12 MESES

EQUIPAMENTOS
CRÍTICOS

6 MESES

TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA CONSULTAR A CLASSE E TIPO DE EQUIPAMENTO
 

16.14. O Sistema deverá gerar Certificado de Calibração de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, na qual todos os dados
passaram por analises metrológicas automaticamente de acordo com cada uma de suas incertezas no período máximo de 28 dias;

16.15. Cada chefia de setor será responsável pela abertura de chamado técnico através do Sistema, será necessário possuir senha
de acesso e TAG/Numero Patrimonial do Equipamento envolvido para abertura de chamado.

 

17. ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
 

17.1. A CONTRATADA deverá realizar o atendimento ao setor solicitante e acompanhamento de quaisquer atividades
executadas por outrem e testes de funcionalidade em todos os equipamentos relacionados no Tabela I. Existindo a necessidade, a
CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA que realize o primeiro atendimento ao setor solicitante, mesmo que o EMA,
motivo da solicitação, esteja no período de garantia ou coberto por contrato de manutenção ou comodato, para averiguação da
necessidade de acionamento da empresa prestadora do serviço;

17.2. Para o caso dos equipamentos disponíveis na instituição em caráter de cessão de uso/comodato, locação ou empréstimo
cuja responsabilidade de manutenção preventiva/corretiva e calibração seja de terceiros, caberá a CONTRATADA o
acompanhamento, registro e apoio técnico aos agentes públicos responsáveis pela fiscalização da execução do contrato, bem
como o primeiro atendimento aos usuários;

17.3. A CONTRATADA deverá elaborar planilha de prestadores de serviços de manutenção preventiva e corretiva (nome,
telefone, equipamentos atendidos), com lista de contratos de manutenção preventiva e corretiva (data início e término, empresa,
nº contrato, equipamentos cobertos identificando o nº de série e patrimônio), assim como indicadores de produção, destacando
desconformidades contratuais que impliquem em descontos nas respectivas faturas mensais;

17.4. Os equipamentos enquadrados como de alta tecnologia (Grupo 4 - Tabela I), exemplificado, Tomógrafo Computadorizado,
Ressonância Magnética, Sistema de Digitalização de Imagens de Raio-X (CR), Sistemas Endoscópios, Aparelhos de Raios-X,
(Arco-C, Fixo, Telecomandado, Transportável), Ultrassonografia Convencional, e outros similares ou que porventura sejam
incorporados, serão submetidos a contrato com empresa especializada, cabendo a CONTRATADA o acompanhamento e

Termo de Referência de Material/Serviço 57289279         SEI SEI-080007/004840/2023 / pg. 21



registro dos serviços executados, bem como o primeiro atendimento aos usuários para solução de problemas de baixa
complexidade, com vistas a aumentar o “uptime” de máquina;

17.5. Demais equipamentos relacionados no grupo 2, Tabela I, estarão sujeitos à intervenção preventiva e corretiva direta pela
CONTRATADA, ficando facultado à CONTRATANTE a formalização de contrato de manutenção com terceiros, para
equipamentos enquadrados como de alto impacto nas rotinas institucionais e que exigem altas taxas de disponibilidade, ou que
sejam equipamentos de alto risco, como os de apoio ou substituição a um órgão, ou que exijam mão de obra especializada;

17.6. Documentar e implementar critérios, em conjunto com a CONTRATANTE, na avaliação e qualificação de fornecedores de
modo a promover a melhor aquisição de produtos e serviços, em termos técnicos e econômicos.

 

 

18. TREINAMENTOS:
 

18.1. Desenvolver e implantar um Programa de Treinamentos e Educação Continuada, “in loco”, aos usuários dos EMAs, de
modo a auxiliar na melhora continua do aproveitamento dos equipamentos médico-assistenciais tanto em relação à exploração
dos recursos tecnológicos adicionais, quanto em relação ao cuidado com a operação dos mesmos;

18.2. A CONTRATADA deverá desenvolver um Planejamento de Treinamentos junto ao corpo clínico para os equipamentos
apontados pelo gerente ou quem este designar como os mais críticos em termos de uso. O treinamento deve apresentar instruções
operacionais, montagem do equipamento e acessórios, limpeza externa e desinfecção;

18.3. A CONTRATADA deverá documentar todas as informações pertinentes ao treinamento operacional, tais como: número de
participantes e respectivas assinaturas, carga horária, data de realização e responsável da área, conteúdo programático do
treinamento, critérios de avaliação das necessidades do treinamento e avaliação da eficácia do treinamento;

18.4. Além do Plano de Educação Continuada, a CONTRATADA deverá realizar treinamentos, individuais ou não, sempre que
constatados erros operacionais, demanda de manutenção por mau uso do equipamento e acessórios e demais incidências que
possam inviabilizar o uso do equipamento ou do procedimento por ele realizados. A realização de todos os treinamentos é de
responsabilidade da CONTRATADA e o planejamento deverá ser divulgado para os responsáveis de setor assistencial, de modo
que sejam disponibilizados os colaboradores quando na data programada;

18.5. A identificação da necessidade para a realização dos treinamentos poderá ser gerada tanto pela empresa CONTRATADA
como pela CONTRATANTE;

18.6. Coordenar os fornecedores de equipamentos para execução de treinamentos nos equipamentos adquiridos pela EAS;

18.7. Todos os treinamentos ministrados deverão ser documentados e registrados em sistema informatizado (software)
específico;

18.8. A CONTRATADA deverá apoiar o Setor de Engenharia Clínica e Setores Assistenciais no intuito de garantir que os
equipamentos sejam utilizados somente por profissionais comprovadamente treinados.

 

19. DESATIVAÇÃO:
 

19.1. A CONTRATADA deverá estabelecer e documentar critérios para o descarte, alienação ou desativação dos equipamentos
médico-assistenciais. Deverá ser gerado laudo de desativação para cada equipamento que necessite ser desativado, com no
mínimo as seguintes informações técnicas: identificação do equipamento (série, patrimônio, marca, modelo e foto real), data,
motivo e responsável pela de desativação conforme modelo apresentado no (Anexo XV).

19.2. A decisão para realizar a desativação deverá ser, obrigatoriamente, baseada em análise técnica e financeira (custos
envolvidos), devendo o laudo ser submetido e assinado pelo Diretor administrativo (a), Chefia de patrimônio e pelo
Coordenador de Engenharia Clínica da Fundação Saúde do estado do Rio de Janeiro, de modo que possa ser decidido com maior

Termo de Referência de Material/Serviço 57289279         SEI SEI-080007/004840/2023 / pg. 22



rapidez e menor sobrecarga pela alta administração;

19.3. A necessidade de desativação de um equipamento deve possuir uma ou mais das razões descritas a seguir:

19.3.1. Obsolescência do equipamento, podendo ser substituído por outro com desempenho superior ou com custo de
operação/manutenção menor;

19.3.2. Alterações nos padrões de tratamento médico que exigem tecnologia distinta;

19.3.3. Fatores de segurança que resultam em aumento do risco para operadores ou pacientes;

19.3.4. Materiais e peças de reposição pararam de ser fornecidos ou s e tornaram indisponíveis no mercado;

19.3.5. Alterações em exigências de legislações e normas, desde que estas sejam citadas;

19.4. Os equipamentos desativados deverão estar separados e devidamente identificados quanto a sua condição e destino. A
sugestão da definição quanto à destinação pós-alienação de um equipamento será orientada pela CONTRATADA;

19.5. A aprovação da desativação de um equipamento será encaminhada ao Setor de Patrimônio da CONTRATANTE, que se
encarregará dos procedimentos administrativos do descarte.

 

20. DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS
 

20.1. O contrato em questão prevê uma verba variável mensal nos valores descritos no (Anexo XVI), para o fornecimento de
materiais (peças e acessórios) para execução dos serviços de manutenção corretiva de alta complexidade, bem como para a
execução de serviços complementares de maior especificidade;

20.2. Dada à natureza dos serviços objeto deste contrato, que inclui a manutenção corretiva de uma grande diversidade de
equipamentos, de distinto grau de complexidade, risco, impacto, categoria e fabricante, faz-se necessário uma amplitude de
conhecimentos técnicos e a aplicação de peças de diversas naturezas;

20.3. Deste modo, os materiais serão aplicados mediante as condições a seguir apresentadas:

20.3.1. O valor reservado para peças e acessórios complementares, será aplicado em caráter de demanda, cujo faturamento fica
sujeito à identificação da necessidade e a efetiva aplicação da peça, o que deverá ser comprovado por meio de relatório e notas
fiscais;

20.3.2. O valor destinado para aplicação de materiais complementares não será considerado para o pagamento mensal da
CONTRATADA. Esse valor será faturado somente quando da aplicação da peça ou serviço, que deve ser comprovada por meio
de relatório (ordem de serviço e cópia da nota fiscal) e com o devido atesto de profissional do serviço de suporte local e pelo
fiscal da CONTRATANTE;

20.3.3. A CONTRATADA deverá manter estoque regular dos materiais de consumo e básicos que atenda às necessidades
mensais dos serviços de manutenção e operação. Em casos excepcionais de falta de material, a CONTRATADA terá o prazo
máximo de 72 (setenta e duas) horas para o seu fornecimento;

20.3.4. Os itens de alto custo que dependem de importação não precisam estar estocados, principalmente se forem itens
decorrentes de defeitos imprevisíveis. A CONTRATANTE pode acatar a justificativa da CONTRATADA, desde que
devidamente motivada. Assim, a empresa deverá estar atenta ao Acordo de Nível de Serviço, onde o Percentual de
Resolutividade Interna de Manutenção (PRI) será medido mensalmente;

20.3.5. A aquisição de materiais deverá ser precedida de ampla pesquisa de mercado antes de sua execução (três ou mais
orçamentos), respeitado o limite de valor de reserva estabelecido. As peças a serem fornecidas em substituição às danificadas
deverão ser novas ou originais. Nos casos extraordinários, considerando a impossibilidade de aquisição de peça original, será
admitida a aplicação de peça genérica, desde que garantida sua compatibilidade e segurança;

20.3.6. No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA deverá apresentar uma carta de exclusividade do
fabricante e uma do fornecedor, bem como cópia de uma nota fiscal de venda já realizada desse componente para outrem. Caso
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o componente nunca tenha sido vendido, deverá ser fornecido um documento constando que tal componente nunca foi
anteriormente vendido pelo fornecedor;

20.3.7. É vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, com vistas a eliminar riscos de imprecisão ou
funcionamento inapropriado dos equipamentos.

20.4. Sobre o conceito de peças subtende-se: placas de circuito impresso, relés, contatores, resistores, capacitores, transistores,
circuitos integrados, válvulas eletrônicas, retificadores, fios e cabos elétricos, parafusos, arruelas, diodos, enrolamentos,
teclados, comandos, display, resistências, etc. A lista de peças não é exaustiva;

20.5. Dos itens consumíveis compreendem-se: kit manutenção, lâmpadas, filtros, células de oxigênio, pilhas e baterias. O
objetivo de prever o fornecimento deste material neste Projeto é de dar agilidade e evitar a paralisação de determinado
equipamento pela ausência de consumíveis. A lista de consumíveis não é exaustiva;

20.6. Dos itens acessórios, o fornecimento deverá ser realizado para os seguintes equipamentos: Bisturis Elétricos (Placa de
retorno, e Cabos), Monitor Multiparamétrico (Cabos de Paciente para monitorização de pressão não-invasiva, ECG, SpO2 e
temperatura), Eletrocardiógrafos (Cabos de Paciente, Eletrodos e Clips), Oxímetro (Sensor de SpO2), Ventilador Pulmonar
(Membranas), Sistema Ergométricos (Cabos de ECG), Aparelhos de Pressão e Estetoscópios (Olivas, Diafragmas, Tubo Y,
Haste metal, Braçadeiras, Peras, Válvulas e Pedestal). O objetivo de prever o fornecimento deste material neste Projeto é de dar
agilidade e evitar a paralisação de determinado equipamento pela ausência de acessórios. A lista de acessórios não é exaustiva;

20.7. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os insumos necessários à revisão,
limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos. Entende-se por itens de insumo, de forma
exemplificativa: álcool, benzina, estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxas, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, produto de
limpeza não abrasível e biodegradável, necessários à manutenção dos equipamentos e recomendados pelo fabricante e
correlatos;

20.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os
equipamentos para calibração, qualificação e teste de segurança elétrica; deverá também fornecer (alocar no EAS em tempo
integral), sem ônus adicional para a CONTRATANTE, aparelhos de medição e ferramentas, uniformes, equipamentos de
proteção individual, equipamentos de proteção coletiva indispensáveis à execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

20.9. A CONTRATADA estará obrigada a disponibilizar quaisquer equipamentos, aparelhos e ferramentais que se fizerem
necessários à perfeita execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência;

20.10. A CONTRATADA deverá manter os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a execução dos serviços em perfeito
estado de conservação, manutenção, segurança e higiene, prontos para utilização em qualquer tempo, bem como adequados à
produtividade compatível com as respectivas especificações técnicas, substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias;

20.11. A CONTRATADA deve garantir que os instrumentos e as ferramentas utilizadas para a execução dos serviços sejam de
qualidade adequada a prestação dos serviços;

20.12. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão empregados nos serviços, deverão possuir garantia pelo
prazo estabelecido pelo fabricante;

20.13. A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato relação de instrumentos e ferramentas à disponibilidade para
a execução do serviço, os quais deverão estar locados em suas instalações à disposição da CONTRATANTE, para a perfeita
execução dos serviços constantes desta especificação;

20.14. O local de armazenamento dos equipamentos e ferramentas será indicado pela CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA manter a área reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada;

20.15. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos serviços antes de sua execução;

20.16. O Fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando da substituição de peças, que poderá
acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes, além da perfeita execução dos
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serviços;

20.17. A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato todas as peças, componentes e materiais porventura
substituídos;

20.18. A CONTRATADA é responsável pela destinação e descarte de peças ou equipamentos que forem substituídos, desde que
não sejam itens com tombamento (patrimônio), obedecendo a normas e legislação ambiental vigentes, o qual ocorrerá por
solicitação da Fiscalização e mediante autorização expressa desta. Para bens patrimoniados, o descarte será de responsabilidade
da CONTRATANTE;

20.19. A CONTRATANTE se reserva o direito de adquirir peças/materiais de outros fornecedores homologados, desde que
adequadas e compatíveis para/com os equipamentos.

20.20. A CONTRATADA deverá apresentar, para valores acima de R$ 500,00 (quinhentos reais), no minimo 03 (três)
propostas, onde prevalecerá o menor preço.

20.21 A CONTRATADA deve manter mínimo de materiais mais utilizados para atendimento das demandas emergenciais da
Unidade, em local a ser indicado pela CONTRATANTE.

20.22 Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços de manutenção deverão ser novos e de primeiro uso,
comprovadamente de primeira qualçidade, exceto para serviços de retifica de equipamentos. Os materiais e pelas devem estar de
acordo com as especificações, devemdo ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE.

20.23. Será permitida a compra de equipamentos novos, desde que seja comprovada através de relatório entregue à
CONTRATANTE a impossibilidade de reparo devido, por exemplo, à inexistencia de peças de reposição no mercado e ao custo
de fabricação da peça de reposição ser maior que a do equipamento ou não ser economicamente viável.

 

21. EQUIPES TÉCNICAS
 

21.1. Uma estimativa de composição mínima das equipes de serviço de suporte local (recursos humanos do quadro funcional da
CONTRATADA a serem alocados nas dependências da CONTRATANTE), é apresentada a seguir, e considera o número de
equipamentos da instituição, sua complexidade, diversidade e distribuição geográfica. Outro fator relevante para composição da
equipe, são as competências exigidas, a abrangência dos serviços e o número médio estimado de ordens de serviço por mês para
cumprimento do escopo apresentado. Desta forma, a composição da equipe técnica deverá obedecer as seguintes quantidades
mínimas:

21.2. Equipe de Apoio à Gestão:

21.2.1. 01 (um) Engenheiro Biomédico ou Engenheiro (Eletricista, Produção, Mecatrônico) com Pós-graduação em Engenharia
Clínica devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

21.2.2. Atribuições da Equipe de Apoio à Gestão:

21.2.3. Coordenar a manutenção dos EMAs, acompanhando e orientando as operações à medida que avançam os serviços, para
assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padrões de qualidade e segurança recomendados, supervisionado pelo Fiscal
do Contrato ou responsável pelo Setor de Engenharia Clínica;

21.2.4. Atuar como coordenador e supervisor direto dos demais técnicos designados pela CONTRATADA;

21.2.5. Apoiar no desenvolvimento dos serviços técnicos, atuando diretamente na execução dos mesmos quando necessário;

21.2.6. Apoiar as tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, avaliação e controle da manutenção dos equipamentos
biomédicos;

21.2.7. Manter permanente contato com a fiscalização da CONTRATANTE, visando otimização de metas e objetivos;

21.2.8. Proceder à avaliação geral das condições requeridas para a manutenção, estudando os projetos e examinando as
características dos equipamentos, para determinar o melhor plano de trabalho;
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21.2.9. Apoiar e elaborar planejamento de manutenção e especificações, indicando tipos e qualidades de materiais,
equipamentos e mão de obra necessária e efetuar estimativas de custos para apreciação e aprovação da CONTRATANTE;

21.2.10. Preparar programa de trabalho, elaborando cronogramas e fiscalização do desenvolvimento dos serviços;

21.2.11. Assessorar a CONTRATANTE na área de engenharia clínica pertinentes às suas atribuições profissionais, quais sejam:
elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência, assessorias técnicas, periciais, de fiscalização, de supervisão e
gerenciamento de serviços;

21.2.12. Auxiliar na elaboração e assinar o Relatório Mensal de Manutenção;

21.2.13. Participar de reuniões de alinhamento estratégico com o Coordenador do Setor de Engenharia Clínica ou demais setores
da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, sempre que necessário;

21.3. Equipe de Manutenção em Equipamentos Biomédicos:

21.3.1. Técnicos de Manutenção em Equipamentos Biomédicos: Formação em curso Técnico em Eletrônica, Eletrotécnica,
Automação, Mecânica, Mecatrônica ou em Equipamentos Biomédicos devidamente registrado no Conselho Federal do Técnicos
Industriais (CFT). Ter conhecimento básico de informática. Possuir experiência com manutenção de equipamentos médico-
assistenciais, em uma ou mais das seguintes áreas:

- Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Oftalmologia, Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Radiologia. Ter capacidade de
expressar-se com clareza e objetividade, tanto na linguagem falada como escrita.

21.4. Atribuições da Equipe de Manutenção em Equipamentos Biomédicos:

21.4.1. Auxiliar o Encarregado de Manutenção em Equipamentos Biomédicos em suas atribuições, especialmente no que se
refere à avaliação e controle de equipamentos biomédicos;

21.4.2. Executar os serviços de manutenção, testes elétricos, calibração e qualificação dos EMAs, sob orientação e supervisão
do Encarregado de Manutenção em Equipamentos Biomédicos;

21.4.3. Realizar checklist diário das atividades realizadas, registrando e comunicando ao Encarregado quaisquer
inconformidades e/ou irregularidades detectadas;

21.4.4. Efetuar ações de prevenção de acidentes de trabalho, bem como situações que possam colocar em risco a segurança da
edificação e de seus ocupantes;

21.4.5. Garantir o cumprimento das normas regulamentadoras (NRs) e da utilização de EPIs;

21.4.6. Efetuar levantamento de dados (equipamentos, infraestrutura, acessórios, etc.) de natureza técnica;

21.4.7. Efetuar a organização de arquivos técnicos;

21.4.8. Identificar e cadastrar todo o sistema e equipamentos eletrônicos e biomédicos;

21.4.9. Executar trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade;

21.4.10. Executar os serviços gerais de baixa e média complexidade, sob orientação e supervisão do Encarregado;

21.4.11. Manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as obras de materiais, equipamentos e ferramentas;

21.4.12. Executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, comunicando aos superiores o
término das tarefas;

21.4.13. Realizar transportes intersetoriais de equipamentos de médio e grande porte em casos de instalações ou manutenções
caso o mesmo não possua rodízios ou meio de transporte seguro, e registrar suas movimentações;

21.4.14. Realizar testes de verificação funcional nos equipamentos;

21.4.15. Realizar inspeções e rondas diárias para controle de equipamentos;

21.4.16. Levantar dados e medições relacionados aos equipamentos sob a orientação dos supervisores;
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21.4.17. Desempenhar outras atividades inerentes à função, incluindo alimentação rotineira da base de dados do software de
gestão;

21.4.18. Além da equipe técnica presencial dimensionada pela CONTRATADA, deverá ser previsto ainda profissionais de
apoio administrativo para assessoria e consultoria a todos os assuntos pertinentes a este Contrato;

21.5. A empresa CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato, a relação nominal
dos profissionais que farão parte de sua equipe técnica e que realizarão dos serviços objetos deste Termo de Referência, bem
como a documentação probatória da qualificação exigida nos subitens acima citados;

21.6. A substituição de qualquer membro da equipe técnica apresentada pela CONTRATADA deverá ser prévia e formalmente
solicitada à CONTRATANTE, somente podendo ser efetivada após autorização emitida pela EAS;

21.7. Os integrantes da equipe técnica indicados pela CONTRATADA somente poderão ser substituídos por profissional de
qualificação técnica igual ou superior ao exigido neste Termo de Referência;

21.8. Além da equipe técnica, deverá ser previsto ainda profissional de apoio administrativo para assessoria e consultoria a todos
os assuntos pertinentes a este serviço;

21.9. Escalas:

21.9.1. Os Engenheiros Clínicos da CONTRATADA  dos lotes I,II e III deverão cumprir presencialmente uma jornada semanal
mínima de 18 (dezoito) horas/semanais, em dias úteis. O profissional deverá ainda dispor de algum meio de comunicação aos
sábados, domingos e feriados, que possibilite, no caso de extrema necessidade do serviço, contatar o profissional da mesma, sem
limitação de chamados ou de horas. Não haverá custo extra para o atendimento destes chamados;

21.9.1.1 Os Engenheiros Clínicos da CONTRATADA dos lotes VI a VIII deverão cumprir presencialmente uma jornada
semanal mínima de 40 (quarenta) horas/semanais, em dias úteis. O profissional deverá ainda dispor de algum meio de
comunicação aos sábados, domingos e feriados, que possibilite, no caso de extrema necessidade do serviço, contatar o
profissional da mesma, sem limitação de chamados ou de horas. Não haverá custo extra para o atendimento destes chamados;

21.9.2. As escalas para os Técnicos de Manutenção  da CONTRATADA para todos os lotes serão definidas pela
CONTRATADA, devendo manter a prestação do serviço através dos seus técnicos “in loco” 40h semanais em dias úteis das
08:00h às 17:00h;

21.10. A CONTRATADA deverá ainda dispor de algum meio de comunicação aos sábados, domingos e feriados, que
possibilite, no caso de extrema necessidade do serviço, contatar os técnicos da mesma, sem limitação de chamados ou de horas.
Não haverá custo extra para o atendimento destes chamados;

21.11. Eventualmente a CONTRATANTE poderá solicitar a execução dos serviços fora dos horários estabelecidos no subitem
anterior conforme a necessidade das unidades de saúde, devendo previamente comunicar a CONTRATADA;

21.12. A frequência por expediente será aferida mediante fiscalização da CONTRATANTE;

21.13. A CONTRATADA estará obrigada a manter diariamente na CONTRATANTE a equipe mínima, devendo possíveis
ausências serem supridas até (03) três horas após o início do expediente;

21.14. As faltas ao serviço, não supridas, serão descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação da sanção
administrativa, salvo apresentação de motivo justificável e aceito pelo Fiscal do Contrato;

21.15. É obrigação da CONTRATADA oferecer aos seus empregados, às suas expensas e sem possibilidade de ressarcimento,
cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de modo a disponibilizar, permanentemente, mão de obra habilitada e
qualificada para aprestação dos serviços;

21.16. A CONTRATADA obriga-se, ao iniciar a prestação dos serviços, a fornecer ao Fiscal do Contrato o respectivo quadro de
funcionários que atuarão na prestação do serviço, e caso sejam necessárias, alterações posteriores neste quadro, estas deverão ser
comunicadas com a devida antecedência;

21.17. A CONTRATADA deverá substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todo componente da equipe que for apontado
pelo Fiscal do Contrato com o desempenho insatisfatório. Em caso de afastamento de funcionários (férias, licença médica, entre
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outros) a CONTRATADA deverá fazer a substituição imediata do mesmo, por outro com a mesma formação e capacitação
técnica;

21.18. A comprovação da experiência profissional quando exigida para a prestação dos serviços de cada categoria dar-se-á:

21.19. Em caso de empregado proveniente do serviço público, por meio de declaração do Órgão de Pessoal da Administração
Pública, comprovando que o funcionário exercia atividades compatíveis com os serviços descritos para o cargo;

21.20. Em caso de empregado proveniente da iniciativa privada, por meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdência
Social ou, ainda, de declaração original em papel timbrado, constando CNPJ e endereço completo da(s) pessoa(s) jurídica(s),
onde os serviços foram prestados, com a descrição sucinta das atividades desenvolvidas na área, a qualificação e o nome do
emitente da declaração, com assinatura reconhecida em cartório.

21.21.Caso haja a incorporação de novos EMAs ao parque tecnológico da CONTRATANTE, estes automaticamente serão
enquadrados no Anexo I (em grupo de natureza similar), não sendo necessário o redimensionamento de pessoal pela empresa
para incluí-los na Gestão. Nos casos em que houver término do período de garantia, cabe a CONTRATANTE, em conjunto com
a CONTRATADA analisar se esta incorporação necessitará de redimensionamento do quadro técnico.

 

22. UNIFORMES
 

22.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do
custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

22.2. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: Calças compridas tipo jeans ou sarja; Camisas tipo social
ou polo de algodão ou com identificação da CONTRATADA e o termo “Engenharia Clínica” em destaque na parte posterior das
peças; Jalecos de brim com identificação da CONTRATADA e o termo “Engenharia Clínica” em destaque na parte posterior das
peças; Sapato ou bota de couro de cano curto com solado de borracha, de acordo com a categoria profissional;

22.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado, da seguinte forma:

22.3.1. 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído a qualquer
época, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, após comunicação escrita da CONTRATANTE, sempre que não atendam
as condições mínimas de apresentação;

22.3.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que
estiverem apertados;

22.4. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência,
deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato;

22.5. Caso a CONTRATADA já possua uniforme, esta deverá submetê-los a aprovação da CONTRATANTE, que poderá
formalmente aceitar o uso destes, desde que sejam disponibilizados em quantidades conforme solicitados neste termo de
referência;

22.6. A CONTRATADA deverá substituir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste independentemente do
prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATADA ou aos empregados;

22.7 Aplicar as ferramentas de qualidade na organização do setor técnico de Engenharia Clínica, focada na comunicação,
sinalização em atenção aos equipamentos em analise.

* Padrão de sinalização para prateleiras (Anexo XIII);

* Padrão de sinalização de Etiqueta para controle interno de Serviços de Manutenção (Anexo XIV).

 

23. DA VISTORIA (VISITA TÉCNICA)
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23.1. Recomenda-se que o preponente realize a visita técnica na unidade onde o serviço será prestado, para a tomada de
conhecimento de todas as condições dos equipamentos para cumprimento das obrigações, caso o preponente opte pela vistoria
deverá apresentar a Declaração contida no (Anexo X);

23.2. A vistoria e demais procedimentos daí decorrentes visa resguardar o preponente de possíveis falhas na elaboração da
proposta, sendo que, em hipótese alguma a Fundação Saúde aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes da vistoria, devendo a preponente assumir todos os ônus dos
serviços decorrentes;

23.3. As empresas interessadas em participar poderão proceder à vistoria nos locais onde será executado o serviço in loco com o
objetivo de conhecer todas as particularidades dos aparelhos para a prestação do serviço, objeto deste termo de referência,
devendo ser agendada com a Fundação Saúde, Coordenação de Engenharia Clínica, à Av. Padre Leonel Franca, 248- Gávea, Rio
de Janeiro/RJ, 2º Andar, telefone (21) 2334-5010 ramal 1318 ou 1317;

23.4. A CANDIDATA ao apresentar a proposta, considerar-se-á como tendo vistoriado todas as instalações assinaladas,
entendendo-se como vistoria: “A constatação de um fato em imóvel, mediante exame circunstanciado dos elementos que o
constituem, objetivando uma avaliação precisa do serviço e materiais necessários”;

23.5. A visita não é obrigatória, porém caso a empresa opte por não realiza-la, deverá apresentar a Declaração contida no
(Anexo X – (i)) ratificando sua escolha e responsabilizando-se por assumir o serviço de acordo com os termos abrangidos neste
Termo de Referência.

 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

24.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e
os termos de sua proposta;

24.2. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os
encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato;

24.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro
próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

24.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;

24.5. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de
serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da
legislação trabalhista;

24.6. Assegurar o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente identificados, com crachá e uniformizados,
aos locais em que devam executar suas tarefas;

24.7. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;

24.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA;

24.9. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros, em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

24.10. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, após o procedimento administrativo, garantidos
o direito à prévia e ampla defesa e ao contraditório;
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24.11. Impedir que terceiros não pertencentes à CONTRATADA executem os serviços objeto deste contrato.

 

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

25.1 Atuar sobre todos os equipamentos médico-hospitalares inoperantes, exceto nos que detêm manutenção exclusiva por rede
autorizada, de modo a resolver os problemas de baixa e média complexidade dentro do menor espaço de tempo;

25.2 Acompanhar e coordenar as ações para solução dos problemas de alta complexidade em equipamentos, quando não
possíveis de reparo pela CONTRATADA, bem como, atuar da mesma forma quando os equipamentos tiverem manutenção
exclusiva por rede autorizada, identificando, nesses casos, os caminhos para uma solução ágil e econômica;

25.3 Subsidiar a Coordenação de Engenharia Clinica com informações gerenciais e técnicas sobre a situação do parque de EMH.
A CONTRATADA deverá apresentar após os primeiros 30 dias de atuação, relação dos EMH que se encontram inoperantes, e
orientação quanto às ações a serem adotadas para solução;

25.4 Implantar, no prazo máximo de 15 dias após o início da vigência contratual, um Sistema de Informação Gerencial
informatizado, composto por base de dados e Sistema de Informação (SI), que compreenda o armazenamento de cadastro dos
EMH do hospital, procedimentos documentados para exercerem completa gerência sobre o parque de EMH e obtenção de
Indicadores de Desempenho definidos no item 16.4;

25.5 Os profissionais da Contratada designados a gerenciar este Sistema, deverão ser capazes de gerir as informações dos
processos operacionais/administrativo, apresentar soluções para os problemas técnicos em equipamentos médico-hospitalares e
saber aplicar os conhecimentos de Engenharia Clínica a fim de obter resultados melhores;

25.6 Assessorar à Coordenação de Engenharia Clinica, na avaliação da obsolescência e/ou alienação dos equipamentos médico-
hospitalares, emitindo parecer técnico (ANEXO XV) baseado em inspeção técnico-operacional, histórico de falhas, situação de
manteabilidade e índices de obsolescência monitorado pelo sistema informatizado de controle do parque;

25.7 Apresentar mensalmente, ou sempre que solicitados, relatórios gerenciais que contemplem Indicadores de Desempenho
como: custo de reparo, custo de contrato de manutenção, resolutividade total das OS abertas no período, resolutividade da
CONTRATADA.

25.8 Implementar ações gerenciais baseadas em dados históricos, objetivando melhorias de qualidade e redução dos custos;

25.9 Realizar treinamentos mensais dos usuários/operadores de acordo com a necessidade em relação aos procedimentos
funcionais dos equipamentos, visando estabelecer rotinas para aumentar a vida útil dos mesmos utilizando analise de causa e
efeito com base nos registros nas ordens de serviço ou solicitação formalizada da equipe de Educação Continuada;

25.10 Manter a Coordenação de Engenharia Clínica da FS informada, através de e-mails, sobre todos os chamados técnicos
realizados pelas unidades, com base no fluxograma apresentado no (Anexo IV);

25.11 Acompanhar e avaliar itens como: custo, tempo de atendimento a OS, tempo de parada dos EMH submetidos a reparo, e
outros apresentados. Este controle deverá ser realizado sobre as intervenções realizadas por terceiros e pelas intervenções
realizadas pela Contratada;

25.12 Disponibilizar, enquanto durar o contrato, um sistema informatizado para gerenciamento do parque de equipamentos
médico-hospitalares que contemple, no mínimo, as seguintes informações: cadastro de equipamentos, cadastro de fornecedores e
prestadores de serviço, controle das garantias de venda e de serviço, cadastro e histórico das ordens de serviço, cadastro dos
contratos de manutenção, elaboração do cronograma de manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica dos
equipamentos de acordo com a IEC 60601 (Anexo XI), emissão de relatórios gerenciais e certificados com rastreabilidade. O
Sistema de Informação (SI) deverá ter interface com o usuário a fim de permitir, de modo simples, elaborar consultas à base de
dados e usá-las em relatórios gerenciais, agregando dados para a elaboração de gráficos e tabelas;

25.13 Assessorar a Coordenação de Engenharia Clínica na elaboração de especificação técnica de EMH para fins de aquisição
e/ou locação de equipamentos médico-hospitalares;
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25.14 Promover melhoria e atualização tecnológica no sistema informatizado e no processo de gerenciamento de equipamentos
e incorporação de tecnologias, sempre que identificada à oportunidade de prover melhores resultados da Coordenação de
Engenharia Clinica;

25.15 Realizar calibração, com emissão de certificados rastreáveis ao INMETRO e RBC (Rede Brasileira de Calibração) de
acordo com a ISO17025, de todos os equipamentos de saúde passiveis, que demandem verificação compulsória exigida pelo
INMETRO e outros de acordo com a prioridade da Unidade e verba destinada a mesma;

25.16 Realizar o serviço de calibração munido de planilha calibração destinada para cada tipo de equipamento conforme modelo
padrão (Anexo V);

25.15 A CONTRATADA deverá evidenciar, ao final de cada procedimento, etiquetas em todos os equipamentos submetidos à
manutenção, contendo, obrigatoriamente, a data de realização da preventiva e a data da próxima preventiva, assim como as
calibrações e os testes de segurança elétrica conforme modelo apresentado no (Anexo VI);

25.16 Deve existir Procedimento Operacional Padrão (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais dos
fabricantes, descrevendo a sistemática para manutenção preventiva de cada tipo de equipamento relacionado (ANEXO VII).
Estes POPs deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato;

25.17 As Manutenções Preventivas deverão ser realizadas periodicamente nos equipamentos relacionados e de acordo com um
cronograma semestral e anual elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalização do contrato conforme Fluxograma
de serviços programados (Anexo VIII), a periodicidade das Manutenções Preventivas deverá obedecer às recomendações
técnicas do fabricante dos equipamentos ou pela contratante. Na ausência desta recomendação, a periodicidade será definida em
conjunto com a Coordenação do Serviços de Engenharia Clínica conforme (Anexo VII);

25.17.1 Equipamentos Regulares 12 meses;

25.17.2 Equipamentos Críticos: 6 Meses.

25.18 Executar avaliação permanente das condições de instalação dos equipamentos médico-hospitalares no que se refere a
aterramento, refrigeração, proteção radiológica e iluminação, informando por parecer caso haja situação que esteja afetando a
funcionalidade dos mesmos;

25.19 Realizar montagem, desmontagem e instalação de equipamentos hospitalares dentro da Unidade Hospitalar;

25.20 Antes da renovação anual do contrato de manutenção vigente à empresa deverá apresentar e executar manutenção
preventiva em todos os equipamentos com fornecimento de relatório, garantindo a integridade dos mesmos;

25.21 Analisar e emitir relatórios quanto à capacitação dos operadores, verificando número de operadores, diversidade de
equipamentos, realização do treinamento operacional pós-aquisição, treinamento continuado, existência de protocolos de
procedimentos de rotina;

25.22 Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho sob a sua responsabilidade;

25.23 A CONTRATADA e seus auxiliares deverão obedecer rigorosamente à disciplina interna das Unidades, no que visar:
Circulação de pessoas, entrada e saída de bens e equipamentos e outros;

25.24 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação dos empregados necessários ao
perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, uniformes, EPIs, equipamentos, ferramentas e
utensílios, itens de apoio administrativo, computador com software de gestão de equipamentos, mobiliário, e ainda todo o
ferramental, equipamentos e/ou instrumentos elétricos, mecânicos e eletrônicos de testes, ajuste e calibração necessários, na
qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência;

25.25 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

25.26 Responsabilizar-se pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrente de culpa ou dolo durante a
execução deste Contrato, bem como danos causados diretamente aos equipamentos enquanto estiverem sob a sua guarda;

25.27 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, após a verificação do fato e
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apresentar os documentos para a respectiva comprovação e análise pela CONTRATANTE;

25.28 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação exigidas para a celebração deste, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;

25.29 Disponibilizar profissionais técnicos, em período, das 08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta feira, treinados para
exercerem as atividades de gerenciamento e assistência técnica nos equipamentos médico hospitalares;

25.30 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato;

25.31 A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada por um servidor designado pela
CONTRATANTE, com autoridade para exercer como seu representante, toda e qualquer ação de orientação geral,
acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

25.32 Disponibilizar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso, sem repassar quaisquer custos a estes;

25.33 Receber representantes técnicos da Fundação Saúde em diligência na sede e demais dependências da CONTRATADA
e/ou em locais de prestação de serviço da CONTRATADA objetivando avaliar as informações e exigências do edital. O
resultado da avaliação faculta à CONTRATANTE aplicar advertência ou penalidades a CONTRATADA;

25.34 Manter controle de frequência de seus empregados no local de trabalho, disponível à fiscalização;

25.35 Substituir, no prazo de 03 (três) horas em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto
a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

25.36 Manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato;

25.37 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito
neste Termo de Referência;

25.38 Não substituir a equipe técnica indicada pela CONTRATADA, sem prévia comunicação a Fiscalização;

25.39 Manter vínculo empregatício com os seus empregados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, com
subordinação hierárquica (artigo 30 da CLT), sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens,
recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros, indenizações, taxas e tributos pertinentes, de acordo
com a Legislação Trabalhista e Acordo/Convenção Coletiva vigente;

25.39.1 Os empregados da CONTRATADA não terão vínculo empregatício, direto ou indireto com a Administração, SES –
Secretaria de Estado de Saúde (Art. 6º, § 1º, da IN nº 02, de 30/04/2008);

25.39.2 Comprovar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, os pagamentos de salários, apólice de seguro contra risco de
acidentes de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, em relação à Unidade, respeitando-se os prazos
estabelecidos em lei para as diversas obrigações;

25.40 Entregar no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o início da vigência do contrato as seguintes documentações:

a. Declaração expressa de que a empresa dispõe de sistema de informação, para gerenciamento dos equipamentos médico-
hospitalares permitindo o cadastro e o controle de dados. O sistema de informação deverá ser composto de Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) que assegure a total consistência e integridade relacional e que possa ser executado
em ambiente Windows, permitindo a consulta via web das informações pertinentes aos equipamentos biomédicos;

b. Declaração expressa de possuir instalações adequadas, Analisadores e Simuladores calibrados com certificados com
rastreabilidade e pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto desta contratação, bem como a qualificação de
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pela prestação do serviço. Os analisadores/simuladores
mínimos a serem apresentados são:

• Analisador de desfibrilador/ cardioversor;
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• Simulador de ECG/marca-passo;

• Conjunto de pesos padrão;

• Cronômetro;

• Manovacuômetro;

• Simulador de oximetria;

• Analisador de Bisturi;

• Tacômetro;

• Termômetros;

• Analisador de Fluxo;

• Analisador de pressão não invasiva;

• Analisar de Segurança Elétrica.

 

c. Apresentar Certificado de Autorização para efetuar conserto e manutenção em esfigmomanômetros e balanças, emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas – IPEM, nos termos da Portaria nº 088, de 08/07/87;

d. Relação nominal com 1 (uma) foto 3x4 dos empregados que comporão as equipes, com os dados pessoais de cada um,
número de registro, número e série da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da
substituição, admissão e demissão do empregado;

e. Indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

f. Apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) dentro da validade e de acordo com o determinado pelas Normas Regulamentadoras – NR´s, em especial a NR 7, NR
9 e NR 32;

g. Apresentar cronograma de atividades para os 12 meses de trabalho após início das atividades, aprovado pela Gerência de
Engenharia Clínica e Direção da Unidade;

h. Apresentar à Coordenação de Engenharia Clínica, plano de trabalho, programas, cronogramas e rotinas de manutenção
preventiva, corretiva e calibrações, apropriadas às respectivas operações, que deverão ser pactuados mutuamente;

i. Apresentar visto do CREA-RJ na respectiva Certidão de Registro, pra licitantes que possuem sede fora do estado do Rio de
Janeiro;

j. Certidão de Registro dos técnicos que serão alocados para a prestação do serviço no Conselho pertinente;

25.41 Apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, declaração de que possui ou instalará
escritório na região metropolitana do Rio de Janeiro, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir
da vigência do contrato;

25.40 Deverá existir Procedimento Técnico e Operacional Padrão (POP) desenvolvido com base em normas nacionais, manuais
dos fabricantes, descrevendo a sistemática para calibração, teste elétrico e qualificação de cada tipo de equipamento relacionado
no (Anexo VII). Estes POPs deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias da assinatura do contrato.

-Todas as atividades de Calibração, Teste de Segurança Elétrica e Qualificação, deverão ser documentadas e registradas em
sistema informatizado (software) específico.

 

26. DAS EXCLUSÕES
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26.1. Não fazem parte do escopo deste contrato os seguintes segmentos:

26.1.1. Elevadores;

26.1.2. Cozinha hospitalar e tubulações de gases de cozinha;

26.1.3. Forno de Microondas;

26.1.4. Rádio AM/FM;

26.1.5. Televisão;

26.1.6. Caldeiras;

26.1.7. Lavanderia;

26.1.8. Costura e rouparia;

26.1.9. Manutenção predial (elétrica, hidráulica, vapor, alvenaria);

26.1.10. Gerador de energia elétrica;

26.1.11. Frota de veículos;

26.1.12. Sistema de geração, distribuição e tubulações de gases medicinais, incluindo fluxômetros e válvulas reguladoras de
pressão;

26.1.13. Serviços elétricos e manutenção de aparelhos que não estejam relacionados aos equipamentos médico-assistenciais,
como eletrodomésticos, sistemas e aparelhos de ar condicionado e de informática, por exemplo;

26.1.14. Mobiliários em geral;

26.1.15. Instrumentais cirurgicos, ambus.

27. DA UTILIZAÇÃO DA VERBA VARIÁVEL.
27.1. A empresa CONTRATADA deverá emitir uma Nota Fiscal, que apresentará o valor total dos gastos com os serviços de
manutenção no referido mês, sendo uma nota fiscal para os serviços prestados em cada unidade de saúde;

27.2. A Empresa CONTRATADA será responsável pela aquisição dos materiais de reposição necessários para a manutenção
dos equipamentos, serviços autorizados e custo de envio de equipamento para orçamento e conserto, de acordo com os limites
definidos para cada unidade de saúde;

27.3. Todos os casos em que houver a necessidade da utilização da verba variável, deverá ser previamente comunicado ao fiscal
do contrato para aprovação;

27.4. Os casos de substituição de peças deverão ser comunicados previamente à comissão fiscalizadora, contendo uma relação
das peças, quantidades e os valores unitários e gerais previstos, para a aprovação da comissão fiscalizadora;

27.5. As visitas técnicas e serviços de alta complexidade sobre equipamentos, cuja manutenção seja exclusiva do fabricante,
poderão ser aprovadas pela comissão fiscalizadora sem a necessidade da apresentação de outros orçamentos, desde que a
comissão entenda que o valor orçado para a visita técnica da empresa se encontra de acordo com o valor usualmente praticado
no mercado e seja apresentada a carta de exclusividade emitida pelo fabricante;

27.6. A aprovação da substituição de peças, dependerá da apresentação de tantos orçamentos quantos bastem a demonstração de
que o valor das mesmas se encontram dentro do praticado no mercado;

27.7. A aprovação dos orçamentos previstos deverá observar as condições mais vantajosas para a Administração;

27.8. O valor mensal da verba variável não utilizado por unidade é acumulável para utilização nos demais meses restantes da
vigência contratual;

27.9. O saldo não utilizado da verba variável não poderá ser cumulado para futuras prorrogações;

27.10. Tendo em vista a impossibilidade de previsão das manutenções corretivas que serão necessárias, não há como estipular

Termo de Referência de Material/Serviço 57289279         SEI SEI-080007/004840/2023 / pg. 34



um valor exato e fixo para a compra das peças/acessórios mensalmente, portanto, o custo variável por lote é estimado, podendo
variar conforme a utilização, respeitando-se o custo variável total anual;

27.11. O custo variável por Unidade tem por finalidade demonstrar a proporcionalidade de utilização da verba, devendo ser
considerado para fins de controle de pagamento o custo total do lote;

27.12. Em relação ao pagamento da reposição de peças, somente será pago o que efetivamente for utilizado. Assim, a
CONTRATADA deverá apresentar e comprovar mensalmente as peças, materiais, acessórios e serviços utilizados;

27.13. Devido à natureza do objeto deste Termo de Referência, que inclui a manutenção de uma vasta gama de EMH, de
distintas marcas e modelos, e diversos graus de complexidade, far-se-ia necessário a especificação de uma extensa lista de peças
e serviços para atender totalmente a demanda de manutenções da instituição, inviabilizando desta forma a especificação
completa desta lista, motivo este pelo qual foi previsto um Valor Mensal para eventual Aquisição de Peças e Subcontratação de
Serviços Especializados;

27.14. O VALOR MENSAL PREVISTO para o Lote I será de R$ 40.000,00 (quanrenta mil reais)/mês para Aquisição de Peças
e Subcontratação de Serviços Especializados. Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 480.000,00
(quatrocentos e oitenta mil reais) anual para o lote I;

Lote II será de R$ 40.000,00 (quanrenta mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados.
Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) anual para o
loteII;

Lote III será de R$ 40.000,00 (quanrenta mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados.
Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) anual para o
lote III;

Lote IV será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços
Especializados. Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 1.920.000,00 (um milhão novecentos e
vinte mil reais) anual para o lote IV;

Lote Vserá de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados.
Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
anual para o lote V;

Lote VI será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados.
Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
anual para o lote VI;

Lote VII será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados.
Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
anual para o lote VII,

Lote VIII será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)/mês para Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços
Especializados. Valor esse que poderá ser acumulado ao longo do ano, totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais) anual para o lote VIII.

27.15. O valor previsto destinado aos lotes o qual se refere esse Termo de Referência, a ser aplicado sob demanda da
CONTRATANTE, deverá ser aprovado pela Coordenação de Engenharia Clinica;

27.16. O valor mensal da Aquisição de Peças e Subcontratação de Serviços Especializados será reembolsado pela
CONTRATANTE, até o valor máximo previsto em cada Lote (anual), somente quando da aplicação de peça e/ou serviço, nos
valores referentes ao total de peças aplicadas, mais respectivo BDI e ao total de serviços subcontratados, mais respectivo BDI.
Todos deverão ser comprovados por meio de relatório, com o devido atesto da CONTRATANTE;

27.17. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a eventual aquisição de peças para execução de Manutenção Corretiva
de Baixa e Média complexidade em EMH, utilizando para isso o valor previsto para peças e serviços especializados,
devidamente autorizados pela Coordenação de Engenharia Clínica, conforme pactuado neste Termo de Referência;
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27.18. Condições e Prazos para Aquisição de Peças:

a) A solicitação de peças deverá ser devidamente formalizada pela CONTRATANTE após apresentação formal da necessidade
da peça para realização da manutenção pela CONTRATADA e após análise da Coordenação de Engenharia Clínica;

b) A CONTRATADA deverá apresentar no mínimo 03 (três) orçamentos de empresas homologadas, visando o fornecimento das
peças, podendo a CONTRATANTE realizar orçamento complementar para verificação do preço orçado pela CONTRATADA.
Em caso de impossibilidade de apresentar três propostas, a CONTRATADA deverá justificar formalmente e ficará a critério da
análise da Coordenação de Engenharia Clínica a aprovação.

28. INDICADORES DA ENGENHARIA CLÍNICA E RELATÓRIOS
28.1. Os seguintes indicadores são minimamente necessários:

28.1.1. Despesa com manutenção externa: Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de manutenção
externa;

28.1.2. Despesa com peças; Este indicador apresentar por centro de custo, o custo mensal de peças utilizadas em manutenções
internas;

28.1.3. Total de OS´s Abertas X Concluídas: Informa o numero total de OS´s de manutenções corretivas comparadas com o
numero de OS´s concluída;

28.1.4. Quantitativo por tipos de Serviço:

28.1.4.1- Instalação;

28.1.4.2 - Inspeção diária (Rotina);

28.1.4.3 - Segurança Elétrica: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s de Segurança elétrica abertas no mês;

28.1.4.4 - Calibração: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s calibração abertas no mês;

28.1.4.5 - Manutenção Preventiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s preventivas abertas no mês;

28.1.4.6 - Manutenção Corretiva: Este indicador, refere-se ao numero de OS´s corretivas abertas no mês;

28.1.5. Status de OS´s corretivas: Este dado refere-se à atual situação das OS´s de manutenção corretiva no mês;

28.1.5.1 - Concluídas;

28.1.5.2 - Aguardando Serviço Externo;

28.1.5.3 - Aguardando Peças;

28.1.5.4 - Aguardando Execução.

28.1.6. Analise de Causa X Efeito;

28.1.7. Numero de OS´s por Setor; Este indicador refere-se ao numero de OS´s mês por setor, este indicador é de total
importância para definir plano de ação quanto a treinamentos junto a educação continuada;

28.1.8. Total programado X Executado: Este indicador informa o percentual total de Ordens de manutenção preventiva,
calibração e segurança elétrica executadas em relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal
(Anexo XV);

28.1.9. Equipamentos X Acessórios: Quantidade de OS´s de Manutenção corretiva de equipamentos médicos / Quantidade de
OS´s de Manutenção corretiva em acessórios, este dado identifica o numero e a causa de quebras de acessórios de equipamentos
médicos, podendo assim, justificar treinamentos, avaliar custos sobre efeito de causa e raiz.;

28.1.10 Corretivas internas X externas; Este dado descreve de forma quantitativa, as manutenções executadas pela equipe de
engenharia clínica local, podendo assim, avaliar o desempenho técnico como a evolução do colaborador em equipamentos mais
críticos ou de tecnologia avançada, justificando futuros investimentos em treinamentos de nível técnico;
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28.1.11. Serviços programados executados em relação ao planejado interno;

28.1.11.1 Equipamentos críticos (%);

28.1.11.2 Equipamentos Regulares (%).

-Este indicador informa o percentual de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em
relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal.

28.1.12. Serviços programados executados em relação ao planejado externo;

28.1.12.1 Equipamentos críticos (%);

28.1.12.2 Equipamentos Regulares (%).

-Este indicador informa o percentual de Ordens de manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica executadas em
relação ao programado, divulgado aos setores através de cronograma mensal.

28.1.13 Indicadores de Disponibilidade;

28.1.14 Pendencias;

28.1.15 Tempo de Atendimento setorial;

28.1.16 Serviços programados X executados por tipo de serviço:

- Manutenção Preventiva;

- Calibração;

- Segurança Elétrica.

28.2. Mensalmente, deverá ser apresentado relatório técnico, conforme modelo definido pela CONTRATANTE (Anexo III)
utilizando a planilha de indicadores no (Anexo III (1)) apresentada no item 28 e disponibilizada cópia eletrônica e cópia
impressa devidamente assinada pelo Encarregado da CONTRATADA, com a apresentação de toda documentação abaixo:

Relação de efetivo de pessoal;

Folha de ponto da mão de obra; Obs: em caso de falta com atestado, encaminhar os atestados;

Folha de pagamento;

Comprovante de pagamento de salários;

Comprovante de vale transporte e relação de não optante;

Comprovante de auxilio alimentação;

Guia e comprovante de fgts;

Guia e comprovante de gps;

Certidão negativa união;

Certidão negativa trabalhista;

Certidão negativa de fgts;

Gefip – sefip;

Orçamentos encaminhados para aprovação anexado a copia de e-mail com aprovação de orçamento de serviços e peças para
manutenção aprovadas no mês vigente juntamente com a nota fiscal do serviço executado;

Cópia das Ordens de Serviços do mês vigente.

29. DA HABILITAÇÃO
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29.1. Habilitação Técnica:

29.1.1. A comprovação da habilitação técnica deverá ser feita por meio da apresentação dos seguintes documentos:

29.1.2. Certidão de Registro no CREA, onde demonstre estar devidamente habilitada a prestar serviços nas áreas de engenharia
biomédica ou engenharia clínica, sendo que:

a) Os profissionais indicados na Certidão de Registro no CREA deverão comprovar vínculo com a empresa, na data prevista
para entrega das propostas, através de carteira de trabalho ou ficha de registro ou contrato de prestação de serviços ou qualquer
outro documento hábil. Se o profissional indicado for sócio da empresa o vínculo deverá ser comprovado através do Contrato
Social ou Estatuto Social da empresa;

b) Os profissionais indicados deverão comprovar, através de atestado de capacidade técnica, Certidão de Acervo Tecnico - CAT
e ART ter realizado na função proposta, serviços de características pertinentes e compatíveis com objeto do serviço ;

29.1.3. Comprovação de possuir um responsável técnico, para Coordenação dos Serviços de Engenharia Clínica, o qual deverá
ser um engenheiro com graduação em Engenharia Biomédica, Engenheiro (Eletricista, Produção ou Mecatrônica) ou Tecnólogo
em Sistemas Biomédicos com pós-graduação em Engenharia Clínica ou mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica. A
comprovação da qualificação do profissional deverá ser feita através da apresentação do Diploma ou Anotação na Carteira do
CREA;

29.1.4. No mínimo um Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado em conselho de classe, comprovando
experiência na prestação de serviço em engenharia clínica ou engenharia biomédica em rede de hospitais públicos ou privados.
Para verificação da complexidade tecnológica dos serviços prestados, deverá ser considerado tamanho e complexidade
equivalentes ao parque de equipamentos, conforme caracterização descrita no Anexo I, onde se destaquem as seguintes parcelas
de maior relevância: Manutenção preventiva, corretiva e emergencial de equipamentos médico- hospitalares e laboratoriais, em
tipos de equipamentos equivalentes a 35% da listagem prevista no Anexo I, a fim prevenir e resolver problemas de baixa e
média complexidade;

29.1.5. Certificado emitido pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas), de acordo com a Portaria do INMETRO nº 065 de 28 de
janeiro de 2015, conforme divulgado no Portal do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM:
http://www.ipem.rj.gov.br/Instrumentos/Esfigmo/ComoCredenciar.aspx, (acesso:25/07/2022), autorizando-a a efetuar
manutenção em Balanças e Esfignomanômetros;

29.1.6. Declaração de possuir software, plataforma WEB, com acesso via WEB de domínio público, permitindo níveis de
segurança e acesso diferenciado para usuários por senhas, possibilitando o acesso dos profissionais do Setor de engenharia
Clínica, bem como os funcionários de cada setor às informações alimentadas e compiladas sobre os equipamentos abrangidos
pelo serviço;

29.1.7. Declaração de possuir em seu quadro técnico, no mínimo, 01 (um) profissional com treinamento em requisitos da Norma
ISO IEC 17025 (Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração). A comprovação será feita
mediante apresentação de certificado de conclusão de curso ou treinamento;

29.2. Qualificação Econômico-financeira:

29.2.1. A qualificação econômico financeira da empresa deverá ser demonstrada por meio da apresentação dos seguintes
documentos:

29.2.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedita pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para empresas
sediados na cidade do Rio de Janeiro, esta prova será mediante de certidões passados pelo 1º, 2º, 3º, 4º Ofícios de Registro de
Distribuição. Os empresas sediados em outros municípios, que não o da Capital, e em outros Estados da Federação deverão
apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os
Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição de Falências e Concordatas. As certidões deverão ter sido
expedidas com antecedência máxima de 90 (noventa) dias da data da solicitação. Se a empresa não for sediado na Comarca da
Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária
competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões de
recuperação judicial – Lei N° 11.101/2005;
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29.2.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta, admitir-se-á atualização dos valores por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras
por balancetes ou balanços provisórios.

29.2.4. Para comprovação da boa situação financeira, o Balanço Patrimonial acima exigido deverá apresentar o índice de
Liquidez Geral (ILG), o Índice de Liquidez Corrente (ILC), e o Índice de Solvência Geral (ISG) iguais ou superior a 1,0 (um
inteiro);

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo

Circulante + Exigível a longo prazo;

ILG =AtivoCirculante+RealizávelàLongoPrazo≥1,0

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

 

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) = Ativo Circulante/Passivo Circulante; ILC=AtivoCirculante≥1,0

Passivo Circulante

 

c) Índice de Solvência Geral (ISG) = Ativo Total/ Passivo Circulante + Exigível a longo prazo.

 

d) índice de Endividamento

 

IE= PassivoCirculante≤1,0

 

Ativo Total

 

29.2.5. Para empresas cujas atividades iniciaram-se a menos de 1 (um) ano, será permitida a apresentação do Balanço Geral
correspondente ao período de atividade;

29.2.6. Em se tratando de Sociedade Anônima, o balanço deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial ou outro jornal
de grande circulação;

29.2.7. Prova de possuir capital social devidamente integralizado ou de patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratação, admitida a sua atualização para a data da apresentação da proposta através de índices
econômicos oficiais conforme estabelecido no artigo 31, § 3º, da Lei Federal n.º. 8.666/93.

29.3. Habilitação Jurídica:

29.3.1. A comprovação da habilitação jurídica será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
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autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social,
por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de
aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

29.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

29.4.1. Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, que será realizada da
seguinte forma:

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria- Geralda Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do
parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual,
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição estadual;

c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita
por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa,
expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto
social, está isento de inscrição estadual;

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, está isento de inscrição municipal;

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, segundo o
disposto no art. 642- A, §2º, da CLT;

29.5. Além da documentação supracitada deverá ser apresentada a comprovação de atendimento do inciso V, do art. 27, da Lei
nº 8.666/93 por meio de declaração da empresa de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, consoante art. 7º,
inciso XXXIII, da Constituição Federal, consoante os termos do inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93;

29.6. A empresa também deverá apresentar para fins de contratação uma declaração na forma do disposto na Lei Estadual n°
7.258, de 12.04.2016, de que preencherá de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos postos de trabalho com pessoas
portadoras de deficiência ou necessidades especiais, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados.........................................................2%;

II - de 201 a
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500...................................................................3%; III - de 501 a

1.000...............................................................4%; IV - de

 

1.001 em diante. .....................................................5%.

 

29.7. Caso a empresa possua menos de 100 funcionários, deverá apresentar declaração informando estar isenta do cumprimento
do disposto na Lei Estadual 7.258/2016, visto possuir funcionários em quantidade abaixo do limite estabelecido no Art. 93 da
Lei Federal

8.213/91.

 

30. DAS NORMAS TÉCNICAS
 

30.1. A CONTRATADA deverá atender todos os requisitos aplicáveis a suas atividades ou aos equipamentos, sistemas e afins
que estejam dentro de seu escopo de atuação. A CONTRATADA deverá atender as demais normas e/ou leis que se apliquem a
seu escopo de atuação incluindo das normas listadas abaixo e suas futuras atualizações; Além das exigências legais, a
CONTRATADA seguirá algumas diretrizes específicas definidas pela CONTRATANTE;

30.2. Os materiais empregados e os serviços executados, de manutenção ou eventuais, deverão obedecer rigorosamente:

30.2.1. Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência;

30.2.2. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial, à NBR 15.943/2011, que dispõe sobre as
diretrizes para um programa de gerenciamento de equipamentos de infraestrutura de serviços de saúde e de equipamentos para a
saúde;

30.2.3. Às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em especial, À Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC n. 2, de 25/01/2010, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde e aprova o
regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para o Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em estabelecimentos
de saúde;

30.2.4. Às normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e suas regulamentações;

30.2.5. Às disposições legais federais, estaduais e municipais;

30.2.6. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos;

30.2.7. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT, ou para melhor complementar os temas previstos
pelas já citadas;

30.2.8. Às recomendações expressas na Lei n. 6.514, de 22/12/977 e Normas Regulamentadoras (NRs) relativas à Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n. 3.214, de 08/06/1978, em especial as seguintes:

30.2.8.1.1. Norma NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

30.2.8.1.2. Norma NR-12 - Segurança no trabalho em maquinas e equipamentos;

30.2.8.1.3. Norma NR-32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

 

31. NOTA TÉCNICA GT COVID-19 Nº18/2020
 

31.1. Manter arquivo de exames admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função e retorno ao trabalho, conforme
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preconiza a NR7 do Ministério do Trabalho e Emprego, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que compõe a
Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações;

31.2. Estabelecer Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme preconiza a NR9 do Ministério do Trabalho
e Emprego, que compõe a Portaria nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações. Proceder a elaboração e cumprimento do PCMSO,
conforme NR 07, e demais normas preconizadas na NOTA TÉCNICA GT COVID-19 Nº18/2020 aplicáveis ao objeto do
presente Termo de Referência.

 

32. DA GARANTIA
 

32.1. Exigir- se- á do futuro contratado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma
garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5 % (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia prestada não poderá se vincular a outras
contratações, salvo após sua liberação. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 05
(cinco por cento) do valor do Contrato. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor
original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. A garantia
poderá ser dispensada, e o dispositivo suprimido, a critério e com justificativa específica da Autoridade Competente (art. 56,
caput da Lei nº 8.666/93).

 

33. ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO
33.1. Com vistas à melhoria contínua na prestação de serviços no âmbito desta Fundação, será estabelecido um acordo de nível
de serviços – ANS nas condições descritas em (Anexo IX) do Termo de Referência, o qual a contratada estará obrigada a
cumprir.

34. DO PAGAMENTO
34.1. A CONTRATADA deverá encaminhar as notas fiscais mensalmente para abertura de processo de pagamento ao local onde
for realizado o evento de Atesto de Notas, para que sejam atestadas pelos responsáveis;

34.2. O faturamento deverá ser individualizado por unidade, contemplando os custos fixos com mão de obra e os custos dos
materiais utilizados de acordo com a necessidade do serviço;

34.2.1. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

34.2.2. Arquivo SEFIP/GEFIP e respectivo protocolo de envio (Conectividade Social);

34.2.3. Comprovante quitado do recolhimento mensal do FGTS e INSS, que poderá ser referente a competência da nota Fiscal
ou da competência anterior;

34.2.4. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

34.2.5. Avaliação – Acordo de Níveis de serviço elaborado pelo Fiscal da unidade onde o serviço foi prestado, conforme modelo
que consta no Anexo IX.

 

35 INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS
 

35.1. (Anexo XVII)

 

36 HOMOLAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE PEÇAS
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-De acordo com ABNT, (Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO 9001:2015 e o Manual Brasileiro de
acreditação: Organização prestadoras de serviço de saúde. Versão 2018) Estabelece diretrizes para a aquisição de bens e
serviços, em que o principal objetivo é garantir transparência e segurança durante as transações. Além de qualificar os
fornecedores, a política propõe uma utilização eficiente dos recursos sempre observando a segurança do paciente e o bom
relacionamento entre os fornecedores, prestadores de serviços de engenharia clínica e sua contratante;

-Todas as aquisições de bens, serviços e materiais de consumo seguirão o procedimento regular, o qual se destinará à seleção da
proposta mais vantajosa, considerando-se os aspectos financeiros e qualitativos, em observância aos princípios da Legalidade;

-Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Transparência e Boa Fé;

-Essas normas deverão ser observadas pela CONTRATADA, conforme detalhado a seguir:

-Compete CONTRATADA atender aos fornecedores com tratamento igualitário, imparcial, ter um caráter institucional, justo, no
sentido de preservar a imagem da instituição, buscando fortalecer as relações e aperfeiçoar os processos de comunicação;

-E ainda, cumprir ou fazer cumprir integralmente as obrigações contratuais assumidas com os fornecedores e exigir que eles
também as cumpram, mantendo relações honestas e íntegras, preservando-se os direitos de ambas as partes;

-Esperamos o mesmo compromisso de nossos fornecedores e prestadores de serviço. Por este motivo, estabelecemos princípios
de conduta do fornecedor os quais partilhamos e esperamos que sejam cumpridos em todas a atividades relacionadas direta ou
indiretamente à instituição, como demonstração do interesse na manutenção da parceria;

-A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro reserva o direito de selecionar todos os fornecedores de produtos e serviços
dentro de requisitos pré definidos e em conformidade com a qualidade exigida sem restringir a competitividade. Poderá haver a
desqualificação dos fornecedores que deixarem de atender os requisitos estabelecidos.

36.1 Documentação geral - exigida para todos os fornecedores de produtos e serviços:

-Ficha Cadastral (Anexo XVIII);

-Cartão CNPJ;

-Inscrição Estadual - quando aplicável;

-Contrato Social;

-Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;

-Alvará de Localização e Funcionamento;

-Alvará da Vigilância Sanitária – (quando aplicável à sua área de atuação);

-Certidões Negativas de Débitos, aplicável somente para os prestadores serviços de mão de obra terceirizados, quando exigido
em contrato. Com base na legislação federal, estadual, municipal e normas técnicas, serão exigidas dos fornecedores as
documentações especificadas conforme relação a seguir, dentre outras que possam ser cabíveis, de acordo com o tipo de produto
ou serviço fornecido.

36.1.1. Produtos e equipamentos

-Ficha Cadastral (Anexo XVIII);

-Cartão CNPJ;

-Inscrição Estadual - quando aplicável;

-Contrato Social, Estatuto ou Ata da Empresa atualizados;

-Alvará de Localização e Funcionamento;

-Alvará da Vigilância Sanitária - quando aplicável à sua área de atuação;

31.1.2. Prestação de serviços
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Além da documentação geral:

·Responsável técnico habilitado no CREA;

·Comprovação de capacitação da equipe técnica;

36.2 HOMOLOGAÇÃO PARA CADASTRO DOS FORNECEDORES:

-Ao receber a documentação da empresa, a equipe de Engenharia Clínica analisará os mesmos, de acordo com todas as
exigências legais de acordo com a categoria. Estando os documentos em conformidade, é iniciado o processo de homologação
no cadastro do Departamento de Engenharia Clínica junto a serviço de engenharia clínica das unidades contempladas, que será
concluído somente se não houver nenhuma pendência de acordo com os critérios documentais anteriormente descritos.

36.3 VISITAS TÉCNICAS – AUDITORIAS NOS FORNECEDORES:

-As visitas técnicas a fornecedores visam garantir a qualidade do serviço e/ou produto oferecido, com o intuito de confirmar as
condições de fornecimento dos produtos, medicamentos e serviços prestados, com o objetivo de propiciar um processo de
desenvolvimento adequado ao fornecedor, estabelecendo uma relação de parceria e confiança, tanto para qualificação inicial ou
para auditoria dos seus serviços;

-A realização de visitas aos fornecedores é de responsabilidade da área técnica e se necessário, com o acompanhamento da área
de suprimentos. Deverão ser elaborados relatórios de acordo com roteiro estabelecido, sempre com base na legislação aplicável;

-O cronograma para visitas técnicas serão previamente acordado com os fornecedores;

-As visitas técnicas têm a finalidade de:

a) Conhecer e acompanhar todo o processo de fornecimento do fornecedor;

b) Verificar as áreas físicas (aspectos higiênicos e organização);

c) Verificar se o fornecedor tem condições técnica de atender as solicitações e demandas que serão requisitadas, entre outros
pontos, que serão determinantes para o cadastro ou continuidade de relacionamento com o fornecedor;

d) Solicitar a apresentação dos documentos de controle de qualidade e dos manuais operacionais;

e) Observar se os estoques estão organizados, limpos e armazenados adequadamente;

f) Observar se o fornecedor apresenta capacidade de reagir rapidamente a pedidos emergenciais;

g) Verificar os sistemas de entrega e a qualidade do transporte;

h) Verificar o descarte de resíduos e as práticas de gestão sustentável;

i) Buscar o desenvolvimento dos fornecedores de produtos e serviços.

36.4 DESENVOLVIMENTO DOS FORNECEDORES;

-Havendo o descumprimento dos acordos firmados o fornecedor será notificado quando aos requisitos que precisam ser
melhorados;

-Poderemos segundo o caso, aplicar:

a)Notificação de advertência, relatando o fato a ser melhorado ou corrigido;

b)Suspenção temporária de participação em cotações e/ou compras diretas;

c)Desqualificação permanente do cadastro de fornecedores.

-As sanções poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, dependendo da gravidade do fato, e do resultado gerado.
Ressalvadas as não conformidades decorrentes de “caso fortuito” ou de “força maior”, quando devidamente comprovado, como
no caso de atraso no fornecimento devido a greve geral;

-O fornecedor será notificado formalmente através por meio de carta de “Não Conformidade”, enviada preferencialmente via e-
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mail;

-O fornecedor poderá apresentar pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, que será analisado pela área de
suprimentos e quando aplicável pela área técnica;

-O fornecedor deverá demonstrar o tratamento feito para correção da falha, bem como as ações tomadas para evitar a recorrência
das mesmas.

 

 

                                                                                                                        Gilberto Rodrigues Martins

Coordenação de Engenharia clínica
ID: 5132283-8

 
Rio de Janeiro, 08 agosto de 2023

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Rodrigues Martins, Coordenador de Engenharia
Clínica, em 09/08/2023, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e
29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 57289279 e
o código CRC 4D6111E7.

Referência: Processo nº SEI-080007/004840/2023 SEI nº 57289279

R. Barão de Itapagipe, 225, - Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20261-005
Telefone: - fs.rj.gov.br  
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Unidade Hospitalar:                                                                                                   Mês:          Mês:                         

Local:          Marca:                                                   TAG: 

Modelo:         Nº série:                   Pat: 

Data de Inicio:                         Hora de Inicio:             Temperatura:      ºC               Umidade %: 

 
Itens de Verificação: 

Item Descrição Ok Não Ok N/A    
1 Limpeza externa (Cabos e Acessórios)    
2 Limpeza interna    
3 Rede elétrica onde está conectado o equipamento    
4 Gabinete    
5 Etiquetas de Advertência    
6 Cabo das Pás    
7 Porta Fusível    
8 Fusível    
8 Chave Liga e Desliga    
9 Display/Indicadores led´s    

10 Botão de Seleção de nível de energia, funções e acesso rápido.    
11 Cabo de Paciente e rabichos    
12 Conectores SPO² e ECG    
13 Impressora    
14 Eletrodos dispersivos    
15 Display/Indicadores    
16 Teclado de Membrana    
17 Baterias removíveis ou fixas    
18 Condições físicas dos pedestais/suportes    
19 Rodízios / Freios    
20 Alarme    

TESTES QUANTITATIVOS 
ITEM SINAIS VALORES OK NÃO OK 

1.1 Frequência Cardíaca 30 BPM ± 5%    
1.2 Frequência Cardíaca 60 BPM ± 5%    
1.3 Frequência Cardíaca 120 BPM ± 5%    
1.4 Frequência Cardíaca 240 BPM ± 5%    
1.5 Qualidade do Sinal de ECG    
1.6 Leitura de ECG com Pás externas    
1.7 Leitura de sinal externo com pás externas    
1.8 Sincronismo com a onda R com pás externas (10 jaules)    
1.9 Carga 1:   2     jaules (±15%)    

1.10 Carga 2:   5     jaules (±15%)    
1.11 Carga 3:   10   jaules (±15%)    
1.12 Carga 4:   20   jaules (±15%)    
1.13 Carga 5:   30   jaules (±15%)    
1.14 Carga 6:   40   jaules (±15%)    
1.15 Carga 7:   50   jaules (±15%)    
1.16 Carga 8:   80   jaules (±15%)    
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1.17 Carga 9:   150 jaules (±15%)    
1.18 Carga 10: 160 jaules (±15%)    
1.19 Carga 11: 240 jaules (±15%)    
1.20 Carga 12: 250 jaules (±15%)    
1.21 Carga 13: 80   jaules (±15%) Desconectado na Rede Elétrica    
1.22 Carga 14: 150 jaules (±15%) Desconectado na Rede Elétrica    
1.23 Carga 15: 160 jaules (±15%) Desconectado na Rede Elétrica    
1.24 Carga 16: 240 jaules (±15%) Desconectado na Rede Elétrica    
1.25 Carga 13: 250 jaules (±15%) Desconectado na Rede Elétrica    
1.26 Resistência de aterramento ("terceiro pino" da tomada) em relação à 

caixa ou chassi do equipamento (< 0,5 W); 
   

1.27 Corrente de fuga (< 100 mA chassi)    
1.28 Corrente de fuga (< 10 mA eletrodo)    
1.29 Fuga entre eletrodos (< 10 mA isolados)    
1.30 Fuga entre eletrodos (< 50 mA não isolados);    

 
Instrumentos Utilizados: 

Descrição Marca Modelo Série 
ANALISADOR DE 
CARDIOVERSÃO 

   

TERMÔMETRO    
SIMULADOR DE PACIENTE    

TERMOHIGRÔMETRO    

 
Observação:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Avaliação Final: 
 

 APROVADO  REPROVADO 

 
 

Assinatura do Técnico  
Assinatura do Responsável pelo Equipamento  
Data do Término do Serviço  
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FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS VERSÃO 
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ANO DE 
TAG         EQUIPAMENTO      MARCA      MODELO         N/S         PATRIMÔNIO      ANDAR       SALA       TENSÃO      POTENCIA     

FABRICAÇÃO
 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALIBRAÇÃO TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA 
ULTIMA MP PRÓXIMA MP ULTIMA CAL PRÓXIMA CAL ULTIMA SE PRÓXIMA SE 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 

I.          Modelo de Inventario de Equipamentos Biomédicos: 

I.I Informações: 

I.I.I. TAG ; 
 

I.I.II. EQUIPAMENTO; 

I.I.III MARCA; 

I.I.IV. MODELO; 
 

I.I.V. NÚMERO DE SÉRIE; 

I.I.VI. PATRIMÔNIO; 

I.I.VII ANDAR; 

I.I.VIII SALA; 

I.I.IX. TENSÃO; 

I.I.X. POTENCIA; 

I.I.XI. ANO DE FABRICAÇÃO 
 

II. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

II.I Informações: 

II.I.I ÚLTIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (mês e ano da última manutenção preventiva); 
 

II.I.II PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (mês e ano da próxima manutenção preventiva); 
 

III.CALIBRAÇÃO: 

III.I Informações: 

III.I.I ULTIMA CALIBRAÇÃO (mês e ano da última calibração); 
 

III.I.II. PRÓXIMA CALIBRAÇÃO (mês e ano da próxima calibração); 
 

IV TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA: 
 

Aprovado por 
Vanessa Varial Marinheiro – Gerencia de Serviços  
Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica  
Roberto de Souza – Especialista em Engenharia Biomédica  
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IV.I Informações: 
 

IV.I.I ULTIMO TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA (mês e ano do último teste de segurança elétrica), 

IV.I.II PROXIMO TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA (mês e ano do próximo teste de segurança elétrica). 
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Versão 

01 

 
 

RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CLÍNICA  MÊS/ANO 
 

1 - DESPESA COM MANUT. EXTERNA                                                           2 - DESPESA COM PEÇAS 
 

R$  5 ,0 0 
R$  5 ,0 0 

 
R$  6 7 ,00 

 
CENTRO CIRURGICO 

CME 

CTI 

R$  1 5 ,00 

 
 

 
R$  2 0 ,00 R$  1 .0 00 ,0 0 

 
 

3 - TOTAL DE OS´S ABERTAS x CONCLUÍDAS                                    4 - QUANTITATIVO  POR TIPOS DE SERVIÇO 

 
40 0 

35 0 

30 0 

25 0 

20 0 

15 0 

10 0 

50 

 
343  

 
 
 
 
 

1 

 

 
237  

 
 
 
 
132  

351   
 
 
175           Total  Aberta s 

Total  Concluidas 

Insta la çã o         
8

 

 
Inspeção                

22 
 

 
calibra çã o     

0 

tr eina mento     
3

 

Preve nt iva s                            
42 

 

 
Corr et iva s 

 
 
 
 
 
 
100  

0 

Jan                                   Fev                                  Mar 
0                    20                    40                    60                    80                  10 0 

 
5 - STATUS DE OS´S CORRETIVAS                                                        6 - ANÁLISE DE CAUSA X EFEITO 

 
Concl uí da s 

122  
30 

 
15  

Ag. P adr ão 

 
Ag. Se rviço E xt erno         15  

 
25 

 
20 

Qt                                  
15

 

 
 
ERRO  OPE RACIONAL 

 
USO INDE VIDO 

Ag. P eça       10                                                                                                                                                        
10

 

 
Ag. Exe cução      3 

 
0                                 50                                10 0                              15 0 

5 

 
0 

JULHO                       AGOS TO                      SET EMBRO 

 
7 - NUMERO DE OS´s POR SETOR                                             8 - TOTAL PROGRAMADO  X EXECUTADO 

 
 

em erge nci a pediat rica            11 

pedi atr ia          3 

cti i nfanti l            12  

l aboratóri o                     49 

centro de ima gem                  3  

cti neo 

sala ver mel ha 

sala ver de 

cti adul to 

centro ci rur gico 

 

 
 
 
 
290  

 
 
 
 
NU ME RO DE 

CHAMADO S 

 
16 0           

150          
145  

14 0 

12 0 

10 0 

80 

60 

40 

20 

160          
155 

 

 

 
 
 
 

30  

10  

 
PREVENTIVA P RO GRAMADA 

PREVEN TIVA  RE ALIZADA 

CALIBRAÇÃO P RO GRAMADA 

CALIBRAÇÃO REALIZADA 

SEG URAN ÇA ELÉTRICA 

PROG RAMADA 

SEG URAN ÇA REALIZADA 

0                    10 0                 20 0                 30 0                 40 0                                                              0 

 
ANÁLISE CRITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado por 
Vanessa Varial Marinheiro – Gerencia de Serviços  
Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica  

  Roberto de Souza – Especialista em Engenharia Biomédica  
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FSEC00002 

 
DELO DE RELATÓRIO GERENCIAL (TÉCNICO) 

RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CLÍNICA  MÊS/ANO 

Versão 
01 

 
9- EQUIPAMENTOS X ACESSÓRIOS                                            10- CORRETIVAS INTERNAS  X EXTERNAS 

 
12 0 

 
10 0 

 
80 

 
60 

 
40 

 

 
 
73         

68                   69  

57  

 
119  

 
96  

 
60 

50 

Corr eti vas abert as                                       40 

cor ret ivas                                                       30 

exe cutadas 

20 

 
 
 
30     30  

 

 
51         51  

 

 
 
 
Pr ev abe rta 

prev. E xe cuta das 

 
20 

 
0 

jan                               fev                               ma r 

10                      1      1
 

0 
jan                                 fev                                ma r 

 
ANÁLISE  CRITICA 

 

 
 
 
 
 

11- SERVIÇOS PROGRAMADOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO  "INTERNO" 
 

DESCRIÇÃO Equipamentos 

Críticos  (%) 

Equipamentos Regulares  (%) 

 
JULHO 

 
AGOSTO                  SETEMBRO                      Meta 
 

100 

 
≥90 

 
ANÁLISE  CRITICA 

 
 
 
 
 

12-  SERVIÇOS PROGRAMADOS EXECUTADOS EM RELAÇÃO AO PLANEJADO  "EXTERNO" 

DESCRIÇÃO                                      JULHO AGOSTO                  SETEMBRO                      Meta 
 

Equipamentos Críticos  (%)                                                                                                                                                  100 

 
Equipamentos Regulares  (%) 

 
≥90 

 
ANÁLISE  CRITICA 

 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CLÍNICA  MÊS/ANO 
 

13- INDICADORES DE DISPONIBILIDADE 

Descrição JUL AGO Meta 

 
Grupo Carro de Anestesia 

 
Grupo Mesas Cirúrgicas 

 
Grupo Focos Cirúrgicos de Teto  

≥99 
 

Gru p o I ma ge m (Tomografia, 

Ressonância, Raio X, Ultra som, 

Arco Cirúrgico) 

 
Grupo CME (Autoclaves  e 

Lavadoras) 

 

 
 

 
Vanessa Varial Marinheiro – Gerencia de Serviços 

Aprovado por 

Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica 

                Roberto de Souza – Especialista em Engenharia Biomédica 
% de Manutenção  Corretiva 

Externa com Retorno em até 40 

dias 
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RELATÓRIO GERÊNCIAL - SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CLÍNICA MÊS/ANO 
 

13- INDICADORES DE DISPONIBILIDADE 
Descrição JUL AGO Meta 

 
Grupo Carro de Anestesia    

 
 
 
 
 

≥99 

 
Grupo Mesas Cirúrgicas   

 
Grupo Focos Cirúrgicos de Teto   

Gru p o I ma ge m (Tomografia, 

Ressonância,  Raio X, Ultra som, 

Arco Cirúrgico) 

  

Grupo CME (Autoclaves e 

Lavadoras) 
  

 
ANÁLISE CRITICA 

 

 
 
 
 
 

14- PENDÊNCIAS 
DESCRIÇÃO JUL AGO META 

 
% de Manutenção Corretiva 

Externa com Retorno em até 40 

dias 

   

 
≥ 80 

 

ANÁLISE CRITICA 

 
 
 
 
 

TEMPO DE ATENDIMENTO 
 

PRINCIPAIS  SETORES 
 

META NUMERO DE ATENDIMENTO  POR PERIODO 
ATÉ 5 min. DE 6 A 30 min. DE 31 min. Até 1h 

CENTRO CIRURGICO 5min.    
CENTRO OBSTÉTRICO 5min.    

CTI´S 15 min.    
EMERGÊNCIAS 30 min.    

 

ANÁLISE CRITICA 
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FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Gerencia de Serviços  

Coordenação de Engenharia Clínica 

FORMULÁRIO DE CALIBRAÇÃO 
Código: 

 
FSEC00004 

 

CARDIOVERSOR - DESFIBRILADOR 
Revisão Data 

xxxx xxxx 

 
Jaulimetro : Marca : Modelo: n/s: 
Termo higrômetro: Marca : Modelo: n/s: 

Termômetro: Marca : Modelo: n/s: 
 

Marca: Data: Unid.:                       % 
Modelo Hora de Início: Temp: 

Nº de Série: Hora de Final: Técnico: 

Patrimônio: Hospital: Setor: 

 
DESFIBRILADOR (J) Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 
Carga # 1 10 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 2 15 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 3 50 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 4 60 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 5 70 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 6 75 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 7 80 J (Tolerância ± 15%)  
Carga # 8 150 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 9 160 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 10 200 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 11 240 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 12 360 J (Tolerância ± 15%)    
     
DESFIBRILADOR (J) DESCONECTADO NA REDE Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 

Carga # 1 150 J (Tolerância ± 15%)    
Carga # 2 160 J (Tolerância ± 15%)    

Carga # 3 200 J (Tolerância ± 15%)    

Carga # 4 240 J (Tolerância ± 15%)    

Carga # 5 360 J (Tolerância ± 15%)    
 

Frequência Cardíaca (BPM) Leitura 1 Leitura 2 Leitura 3 

Frequência  #1 30,00 (Tolerância ± 5%)    

Frequência #2 60,00 (Tolerância ± 5%)    

Frequência #3 120,00 (Tolerância ± 5%)    

Frequência #4 240,00 (Tolerância ± 5%)    
 

APROVADO               SIM                 NÃO 
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Página 

1 

Código controle 
 

FSEC00005 

 

ETIQUETA DE SERVIÇOS PROGRAMADOS 
Versão 

01 

 

5 CM 
 

 
 
 

CALIBRAÇÃO 
 

Execução:             /         /    

Próxima:           /        /   

Técnico Resp:    

3 CM 

 

 
 
 
 

SEGURANÇA ELÉTRICA 
 

Execução:             /         /    

Próxima:           /        /   

Técnico Resp:    

3 CM 

 
 
 
 
 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
 

Execução:             /         /    

Próxima:            /         /   

Técnico Resp:     

3 CM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado por 
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Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica  
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Elaboração

Data: ___/___/___

Efetivação

Data: ___/___/___
Página

1 / 2
Código                           

FSEC00006

Versão

01

EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALIBRAÇÃO
TESTE DE SEGURANÇA 

ELÉTRICA

AGITADOR DE PLAQUETAS ANUAL NT NT

AMALGAMADOR ANUAL NT NT

APARELHO INFRAVERMELHO ANUAL NT NT

ESFIGMOMANOMETRO ANUAL ANUAL NT

ASPIRADOR CIRURGICO ANUAL NT NT

AUTOCLAVE ANUAL ANUAL NT

AUTOCLAVE GRAVITACIONAL 

PULSANTE
ANUAL ANUAL NT

AUTOCLAVE DE MESA ANUAL ANUAL NT

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ANUAL ANUAL NT

BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA ANUAL ANUAL NT

BALANÇA ELETRÔNICA ANUAL ANUAL NT

BALANÇA MECÂNICA ANUAL ANUAL NT

BICICLÉTA ERGOMÉTRICA ANUAL NT NT

BIPAP SEMESTRAL SEMESTRAL NT

BISTURI ELETRÔNICO SEMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

CADEIRA ODONTOLÓGICA ANUAL NT ANUAL

Cama Elétrica ANUAL NT NT

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SEMESTRAL NT NT

Capela de Fluxo Laminar ANUAL ANUAL NT

CARDIOTOCÓGRAFO ANUAL ANUAL ANUAL

CARDIOVERSOR SEMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

CENTRIFUGA SEMESTRAL SEMESTRAL NT

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ANUAL NT NT

CORTADOR DE GRAU CIRÚRGICO ANUAL NT NT

DETETOR FETAL ANUAL NT ANUAL

ELETROCARDIÓGRAFO ANUAL ANUAL ANUAL

Eletroencefalógrafo ANUAL ANUAL ANUAL

Eletroestimulador ANUAL ANUAL ANUAL

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gerencia de Serviços e Infraestrutura

Serviço de Engenharia Clínica

PERIODICIDADE DE SERVIÇOS PROGRAMADOS 
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EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALIBRAÇÃO
TESTE DE 

SEGURANÇA 

ESFIGMOMANOMETRO ANUAL ANUAL NT

ESTUFA DE CULTURA ANUAL ANUAL NT

Estufa Esterilização e Secagem ANUAL ANUAL NT

FOCO AMBULATORIAL ANUAL NT NT

FOCO PORTÁTIL ANUAL NT NT

FORNO BIER ANUAL NT NT

FOTOPOLIMIRIZADOR ANUAL NT NT

FREEZER DE CONSERVAÇÃO ANUAL ANUAL NT

INCUBADORA ANUAL ANUAL NT

LENSOMETRO ANUAL NT NT

MESA GINECOLÓGICA ANUAL NT NT

MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO ANUAL NT NT

Microscópio Binocular ANUAL NT NT

Módulo de Bateria ANUAL ANUAL NT

Módulo PI (IBP) ANUAL ANUAL NT

Monitor Multiparâmetros Modular ANUAL ANUAL ANUAL

Monitor Multiparâmetros Não 

Modular
ANUAL ANUAL ANUAL

MONITOR SINAIS VITAIS ANUAL ANUAL ANUAL

NEGATOSCÓPIO ANUAL NT NT

NERVO ESTIMULADOR ANUAL ANUAL NT

Oftalmoscópio ANUAL NT NT

Ondas Curtas ANUAL NT ANUAL

OTOSCÓPIO ANUAL NT NT

OXÍMETRO PULSO ANUAL ANUAL ANUAL

Processadora Filme Radiológico ANUAL NT NT

Projetor Optotipo ANUAL NT NT

Raios-x Fixo ANUAL ANUAL NT

RAIOS-X ODONTOLÓGICO PORTÁTIL ANUAL ANUAL NT

Raios-x Portátil ANUAL ANUAL NT

Refrator de Greens ANUAL NT NT

SELADORA ANUAL NT NT

TENS ANUAL ANUAL NT

ULTRASSOM FISIOTERÁPICO ANUAL NT NT

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ANUAL NT NT

VENTILADOR PULMONAR SEMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

VENTILADOR DE TRANSPORTE SEMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

                                                                Aprovado por
Vanessa Varial Marinheiro – Gerencia de Serviços 
Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica 
Roberto de Souza – Apoio Médio III 
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          FSEC00009 
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Razão Social da Empresa: _____________________________________________ 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Pregão Eletrônico nº____, cujo objeto é 

a contratação de pessoa jurídica qualificada para prestação de serviços técnicos especializados no 

ramo de engenharia clínica, utilizando software de gestão, para prestação de serviços técnicos no 

ramo de Engenharia Clínica, para prestação de serviços de manutenção preventiva   e   

corretiva,  calibração,   segurança   elétrica,   treinamento   de   operadores, elaboração de 

especificações/pareceres/laudos técnicos e consultorias no auxílio ao gerenciamento de 

equipamentos médico-assistenciais instalados em unidades gerenciadas pela Fundação Saúde 

do Estado do Rio de Janeiro, além de fornecimento de peças (a serem ressarcidas de acordo com 

sua utilização). 

Declaramos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido 

cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas 

as exigências do Edital e de seus anexos e encartes, que o integram, independentemente de 

transcrição. 

Declaramos, ainda, ter vistoriado, por meio do Responsável Técnico da empresa, abaixo identificado, 

todos os locais de realização dos serviços e estar totalmente cientes do grau de dificuldade 

envolvido. 

______________________________                                      ______________________________ 

                       Empresa                                                                                              CNPJ 

______________________________                                     ______________________________ 

                      Endereço                                                                                       Telefone/Fax 

______________________________                                       _____________________________ 

                           E-mail                                                                                   Responsável Técnico 
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                                                                                                                    (Nome e registro no CREA) 

                                                                              Rio de Janeiro, ___ de _______________ de _____ 

   ______________________________                                  ______________________________ 

         Responsável Técnico da Empresa                                      Coordenador de Engenharia Clínica FS 

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue junto com os demais documentos 

relativos à habilitação. 
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                            DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA   

  

A empresa ______________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. ____________________, 

vem por meio desta Declaração, informar que declinou, por livre e espontânea vontade, do 

direito a ela facultado pela Administração de realizar visita técnica na Unidade 

_______________.   

Declara, ainda, que se sente plenamente apta para a formulação de sua proposta de preços.  

  

Rio de Janeiro, __ de __________ de 2022.  

  

__________________________________________________    

Nome completo e assinatura do profissional credenciado pelo preponente  

  

Identidade: ...............................   CPF: ..................................  
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AGUARDANDO ATENDIMENTO 2 CM

17 CM

AGUARDANDO PEÇA

SERVIÇO EXTERNO

BACK UP
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7 CM

NUMERO DE OS:

DATA DE ABERTURA DE CHAMADO: ____/____/____

LIBERADO PARA USO EM ANÁLISE

AGUARDANDO MANUTENÇÃO SERVIÇO EXTERNO

AGUARDANDO PEÇA AGUARDANDO ORÇAMENTO

EQUIPAMENTO:

MARCA: TAG:

MODELO:

PREVISÃO DE CHEGADA DE MATERIAL/PEÇA: ____/____/____

ENGENHARIA CLÍNICA                                
GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

BIOMÉDICOS

10 CM

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: ____/____/____ : ________________
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Exmo Sr. 

Coordenação de Engenharia Clínica  

Gerencia de Engenharia Clínica 

Fundação Saúde do Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

 

Assunto: Encaminhamento para baixa patrimonial. 

 

Prezados. 

 

Com os nossos cumprimentos, formulamos o presente para encaminhar o relatório de 

Tecnologia biomédica a fim de solicitar a baixa deste bem inservível. 

Agradecemos seu empenho e reiteramos nossos protestos de consideração e respeito. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Diretor Geral 
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UNIDADE HOSPITALAR:___________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:__________________________________________ BAIRRO: __________________________________ 
 

DETALHAMENTO DE BEM 
 

Nº Patrimônio 
Data de 

Aquisição 
Valor de 

Aquisição 
Registro 
ANVISA 

Situação 
Setor 

Instalado 
Destino 

xxxxxxxxxx xx/ xx/ xxxx R$00,00 xxxxxxxxxxx Obsoleto xxxxxxxxx Descarte 

 
Equipamento: 
Marca: 
Modelo: 
Data de vencimento de registro ANVISA: 
Observação: O Bem não está inserido no sistema de gerenciamento de tecnologias médicas 
 

 
 
 
 
 
 

FOTO 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 
 

FOTO 
 

 
OBJETIVO 
 
Este Laudo de Obsolescência Tecnológica avalia, a pedido do solicitante _______________________________,unidade 
publica de saúde, CNPJ: __________________________________ CNES nº __________________________________ 
situado na _________________________________________ Bairro:________________________________ CEP_____ 
_____________________________________________ Rio de Janeiro/RJ, equipamento:_________________________ 
____________________________constante no Parque tecnológico da instituição sob a plaqueta de nº _____________, 
com vias de substituição/ renovação/atualização. 
 
 
 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
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ANEXOS 
 
3 (Três) Ultimas Ordens de Serviço de Manutenção Corretiva; 
3 (Três) Ultimas Check List´s de Manutenção Preventiva; 
3 (Três) Ultimas Certificados de Calibração / Qualificação Térmica / Laudo de Radioproteção; 
2 (Dois) Ultimas Testes de Segurança Elétrica, 
1 (Uma) Carta de End of Life e End of Service. 
 
 

RELAÇÃO DE PARTE E PEÇAS DANIFICADAS 

FOTO PARTE OU PEÇA COD USO ESPECIFICO 

    

   

   

 
 
CONCLUSÃO 
 
 
 
 
                                                                 _______________________________ 

Diretor Geral 
Mat.: 

 
 

                                                                 _______________________________ 
Chefe do Serviço de Patrimônio 

Mat.: 
 

_______________________________ 
Engenheiro Clínico 

CREA XXXXXXXXXX 
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VERBA VARIÁVEL E ESPECIFICAÇÃO DOS 

LOTES I, II, III, IV, V, VI,VII, VIII e 

QUANTITATIVO DO NÚMERO DE EQUIPES 

Versão 
01 

 
 

 

ITEM ITEM UNIDADE LOCALIZAÇÃO 

VERBA 

VARIAVE

L/MÊS 

VERBA 

VARIAVEL/L

OTE 

VERBA 

VARIAVEL 

ATUAL 

1 1 

UPA SÃO 

PEDRO DA 

ALDEIA 

RJ-106, 2326 - Balneario 

São Pedro, São Pedro da 

Aldeia - RJ, 28940-000 

 R$          
40.000,00  

 R$          
40.000,00  

 R$       
480.000,00  

2 2 

UPA CAMPO 

DOS 

GOYTACAZES 

Av. Souza Mota, 200 - 

Parque Vera Cruz, 

Campos dos Goytacazes 

- RJ, 28060-001 

 R$          
40.000,00  

 R$          
40.000,00  

 R$       
480.000,00  

3 3 UPA VALENÇA 

Av. Osires de Paiva 

Souza, 100 – Valença – 

RJ – CEP:27600-000 

 R$          
40.000,00  

 R$          
40.000,00  

 R$       
480.000,00  

4 

1 UPA MESQUITA 

Av. Pres. Costa e Silva, 

S/N - Edson Passos, 

Mesquita - RJ, 26584-16  R$          
40.000,00  

 R$       
160.000,00  

 R$    
1.920.000,00  

2 
UPA 

QUEIMADOS 

R. Mário Ferreira dos 

Reis, 218 - Nossa Sra. da 

Gloria, Queimados - RJ, 

26310-325 
 R$          
40.000,00  

3 
UPA NOVA 

IGUAÇU II 

Estr. de Adrianópolis, s/n 

– b. Botafogo,Nova 

Iguaçu - RJ, 26041-271  R$          
40.000,00  

4 
UPA NOVA 

IGUAÇU I 

Av. Abílio Augusto 

Távora, 1600 - Ipiranga, 

Nova Iguaçu - RJ, 

26291-200 
 R$          
40.000,00  

5 

1 
UPA CAMPO 

GRANDE I 

Estr. do Mendanha, S/N - 

Campo Grande, Rio de 

Janeiro - RJ, 23087-286  R$          
40.000,00   R$       

200.000,00  
 R$    

2.400.000,00  

2 
UPA CAMPO 

GRANDE II 

Av. Cesário de Melo - 

Campo Grande,Rio de 

Janeiro - RJ, 23055-080  R$          
40.000,00  
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3 
UPA SANTA 

CRUZ 

Av. Cesário de Melo, 

13655 - Santa Cruz, Rio 

de Janeiro - RJ, 23590-

060 
 R$          
40.000,00  

4 

COMPLEXO 

PENITENCIARIO 

DE BANGU 

Estr. Gen. Emílio 

Maurell Filho, 1100 - 

Gericinó, Rio de Janeiro 

- RJ 
 R$          
40.000,00  

5 UPA BANGU 

R. Figueiredo Camargo, 

S/N - Bangu, Rio de 

Janeiro - RJ, 21870-210  R$          
40.000,00  

6 

3 
UPA NITEROI 

(FONSECA) 

Tv. Silvestre Cabral, 50 - 

Fonseca, Niterói - RJ, 

24130-265  R$          
40.000,00  

 R$       
200.000,00  

 R$    
2.400.000,00  

4 UPA MARÉ 

Av. Brasil, 4880 - 

Manguinhos, Rio de 

Janeiro - RJ, 21040-361  R$          
40.000,00  

5 UPA ITABORAÍ 

Rodovia BR-493, Km 01 

- Centro (Manilha), 

Itaboraí - RJ, 24855-256.  R$          
40.000,00  

1 
PAM COELHO 

NETO 

R. Ouseley, 355 - Coelho 

Neto, Rio de Janeiro - 

RJ, 21530-170  R$          
40.000,00  

2 
PAM 

CAVALCANTE 

R. Graça Melo, 640 - 

Cavalcante, Rio de 

Janeiro - RJ, 21381-300  R$          
40.000,00  

7 

1 UPA BOTAFOGO 

R. São Clemente, S/N - 

Botafogo, Rio de Janeiro 

- RJ, 22260-000  R$          
40.000,00  

 R$       
200.000,00  

 R$    
2.400.000,00  

2 
UPA 

COPACABANA 

Rua Siqueira Campos, 

129 - Copacabana, Rio 

de Janeiro - RJ, 22031-

071 
 R$          
40.000,00  

3 
UPA ILHA DO 

GOVERNADOR 

Praia da Bandeira, S/n - 

Cocotá, Rio de Janeiro - 

RJ, 21910-296  R$          
40.000,00  

4 UPA TIJUCA 

Rua Conde de Bonfim, 

s/n - Tijuca, Rio de 

Janeiro - RJ, 20520-054  R$          
40.000,00  

5 
UPA ENGENHO 

NOVO 

Rua Sousa Barros, 70 - 

Engenho Novo, Rio de 

Janeiro - RJ, 20961-150  R$          
40.000,00  
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8 

1 
UPA 

JACARÉPAGUÁ 

R. André Rocha - 

Taquara, Rio de Janeiro -

RJ, 22730-522  R$          
40.000,00  

 R$       
200.000,00  

 R$    
2.400.000,00  

2 

UPA 

MARECHAL 

HERMES 

R. Xavier Curado, s/n - 

Mal. Hermes, Rio de 

Janeiro - RJ, 26610-330  R$          
40.000,00  

3 UPA IRAJÁ 

Av. Monsenhor Félix, 

380 - Irajá, Rio de 

Janeiro - RJ, 21361-132  R$          
40.000,00  

4 

UPA RICARDO 

DE 

ALBUQUERQUE 

Estr. Mal. Alencastro, s/n 

- Ricardo de 

Albuquerque, Rio de 

Janeiro - RJ, 21625-130 
 R$          
40.000,00  

5 UPA REALENGO 

R. Mal. Joaquim Inácio, 

s/n - Realengo, Rio de 

Janeiro - RJ, 21735-320  R$          
40.000,00  
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*OBS:  Os valores previstos para a verba  variável contemplarão todos os encargos inerentes exclusivamente para a 

contratação de peças de reposição e serviços. 

As empresas deverão alocar, nas unidades abaixo definidas, Núcleo de Engenharia 
 

Clínica (NEC), com as seguintes equipes estimadas: 
 

 
 

Lote 1 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 01 técnicos;  

Lote 2 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 01 técnicos;  

Lote 3 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 01 técnicos;  

Lote 4 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 02 técnicos, 01 Assistente Administrativo. 

Lote 5 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 02 técnicos, 01 Assistente Administrativo. 

Lote 6 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 02 técnicos, 01 Assistente Administrativo. 

Lote 7 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 02 técnicos, 01 Assistente Administrativo. 

Lote 8 – 01 Engenheiro Clínico Exclusivo, 02 técnicos, 01 Assistente Administrativo. 

 

Os Engenheiros Clínicos responsáveis pelos Lotes I, II, III deverão cumprir uma jornada 

semanal mínima de 18 (dezoito) horas, em dias úteis. 

Os Engenheiros Clínicos responsáveis pelos Lotes IV,V,VI, VII e VIII, deverão cumprir 

uma jornada semanal mínima de 40 (quarenta) horas, em dias úteis. 

Estas equipes deverão atender todas as unidades descritas em cada lote. 
 

O Engenheiro Coordenador deverá realizar a interface entre o NEC/Unidades/empresas. 
 

As verbas para peças de reposição e contratação de serviços poderão ser realocados dentro das unidades de 

cada lotes, desde que a FUNDAÇÃO SAÚDE autorize previamente 

 

 
 

Aprovado por 
Vanessa Varial Marinheiro – Gerencia de Serviços  
Gilberto Martins – Coordenador de Engenharia Clínica  
Roberto de Souza – Especialista em Engenharia Biomédica  
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nº

Certidões Negativas de Débitos

Responsável Técnico habilitado no CREA (   )

Comprovação de Capacidade Técnica (   )

Cartão CNPJ (   )

Inscrição Estadual

Contrato Social, Estatuto ou /ata da Empresa atualizada (   )

Alvará da Vigilância Sanitária (   )

Alvará de Localização e Funcionamento (    )

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GERENCIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA

HOMOLOGAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS

Código

FSEC000017

Dados Adicionais / Observações:

E-mail:

DOCUMENTOS EM ANEXO:

E-mail:

Nome:

 1ª Pessoa responsável para contato:

 2ª Pessoa responsável para contato:

Nome:

Fone: (   ) Celular: (     )

Dados Adicionais / Observações:

Celular: (     )Fone: (   )

Ramo de Atividade:

(   ) Serviço de Engenharia Clínica

(   ) Componentes Eletrônicos

(   ) Acessórios

(   ) Software

(   ) Qualificação Térmica

(   ) manutenção Corretiva

(  ) Transporte

(  ) Instalação

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ: I.E.:

Fone: (     ) Celular: (     )

Cidade: Cep:

Bairro:

E-mail para envio de NF:

Site:

Rua:

Complemento:
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Fundação Saúde 
ANEXO XIX 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 
Processo Nº 

Dia     /    /         às     :     horas 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta (mês/ano) 

Rio de Janeiro/RJ 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 
Nº de meses de execução contratual 

MÃO-DE-OBRA 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

Salário Normativo da Categoria Profissional 

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 

Data base da categoria 

 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 
 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$) 

A Salário Base  

B Adicional Periculosidade  

C Adicional Insalubridade  

D Adicional Noturno  

E Hora noturno adicional  

F Adicional de hora extra  

G Intervalo intrajornada  

H Gratificação  

 Total de remuneração  

 
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 

 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte  

B Vale Alimentação (vales, cestas básicas, etc)  

C Assistência Médica  

D Treinamento(Reciclagem)  
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Fundação Saúde 
 

 
Total de benefícios mensais e diários 

 

 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

 
 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros  

 Total de Insumos diversos  

 
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 – Encargos trabalhistas e FGTS 

 

 

4.1                                 Encargos previdenciários e FGTS                                  %          
Valor 
(R$) 

A                                                        INSS 
 

B                                                 SESI ou SESC 
 

C                                               SENAI ou SENAC 

D                                                      INCRA 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 

F  FGTS 

G                     SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO RAT 3 x FAP 1,01 
 

H                                                     SEBRAE 
 

TOTAL 
 

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 
 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$) 

A 13º salário  

B Adicional de férias  

Subtotal 
 

C           Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º salário e adicional de férias 
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Fundação Saúde 
 

 
TOTAL 

 

Submódulo 4.3 – Afastamento Maternidade 
 

 

4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$) 

A Afastamento maternidade  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre o afastamento maternidade  

TOTAL 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão 
 

 

4.4 Provisão para rescisão VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado  

C Multa do FGTS sobre aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado  

TOTAL 
 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente 
 

 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

A Férias + Terço Constitucional de férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

 Subtotal  

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição  

TOTAL 
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Fundação Saúde 
 
 QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

4 Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS   

4.2 13° salário + adicional de férias   

4.3 Afastamento maternidade   

4.4 Custo de rescisão   

4.5 Custo de reposição do profissional ausente   

4.6 Outros (especificar)   

TOTAL   

 

 QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL 

 

 Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 

empregado) 

 

VALOR (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e diários  
 

C 
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e 

outros) 
 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS  
 

 
 
 

 
Processo 

Nº 

ANEXO VIII.I 
 

PL ANILHA DE CUSTO POR LOTE 

Dia    _/     /          às    _:      horas 
 

MODULO 1: CUSTO M ENSAL COM M ÃO DE OBR A 

 

1  
CATEGORI AS PROFISSION AIS 

 
QUANTID ADE 

CUSTO M ENSAL 
(R$) 

A Engenheiro   
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Fundação Saúde 
 

B        Técnicos 

C        Outros (Especificar) 

TOT AL 

 
MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DI ÁRIOS 

 
1 INSUM OS DIVERSOS V ALOR (R$) 

A Materiais de Consum o  

B Ferram entas para m anutenção  

C Equipam entos  

 TOT AL  
 

MODULO 3: TRIBUT OS CUSTOS INDIRET OS E LUCRO 

 

3 TRIBUTOS, CUSTOS INDIRET OS E 
LUCRO 

 
% 

 
V ALOR (R$) 

A Tributos   

 A.1 - PIS (0,65%)   

 A.2 - COFINS (3%)  
 
 
 
 
 

Máx. 15% 

 

 A.3 - ISS (5%) 

 A.4 - Outros Tributos (Especificar) 

B Custos indiretos 

C Lucro 

 TOT AL  
 

MODULO 4: VERB A VARIÁVEL 

 
4 UNID ADES DO LOTE V ALOR (R$)* 

A (Especificar)  

B (Especificar)  

 Verba variável mensal do lote  
 

TOT AL DO LOTE 

 
 DESCRIÇ ÃO V ALOR (R$) 
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Fundação Saúde 
 

A        Módulo 1 

B        Módulo 2 

TOT AL M 

ENSAL TOT AL 

ANU AL 

 
*OBS: O valor da verba variável contem pla os encargos e tributos utilizados para a contratação de 

                                         m ateriais  de reposiç ão e serv iços.   
 

ANEXO VIII.II 

 
COMPOSIÇÃO GERAL DE CUSTOS 

 

 

LOTE ITEM UNIDADE 
CUSTO 

MENSAL 

CUSTO 

GLOBAL 

1 1 
UPA SÃO PEDRO DA 

ALDEIA 
    

2 1 
UPA CAMPO DOS 

GOYTACAZES 
    

3 1 UPA VALENÇA     

4 

1 UPA MESQUITA     

2 UPA QUEIMADOS     
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3 
UPA NOVA IGUAÇU 

II 
    

4 UPA NOVA IGUAÇU I     

5 

1 
UPA CAMPO 

GRANDE I 
    

2 
UPA CAMPO 

GRANDE II 
    

3 UPA SANTA CRUZ     

4 

COMPLEXO 

PENITENCIARIO DE 

BANGU 
    

5 UPA BANGU     

6 

3 
UPA NITEROI 

(FONSECA) 
    

4 UPA MARÉ     
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5 UPA ITABORAÍ     

1 PAM COELHO NETO     

2 PAM CAVALCANTE     

7 

1 UPA BOTAFOGO     

2 UPA COPACABANA     

3 
UPA ILHA DO 

GOVERNADOR 
    

4 UPA TIJUCA     

5 
UPA ENGENHO 

NOVO 
    

8 1 UPA JACARÉPAGUÁ     
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2 
UPA MARECHAL 

HERMES 
    

3 UPA IRAJÁ     

4 
UPA RICARDO DE 

ALBUQUERQUE 
    

5 UPA REALENGO     
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TAG EQUIPAMENTO MARCA MODELO N/S PREV CAL SE
FSEC000014

Código MÊS
XX/XX/XXXX

Sala:

Data de aprovação

LOGOMARCA DA 
EMPRESA CONTRATADA

CRONOGRAMA DE SERVIÇOS PROGRAMADOS                                                           

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gerencia de Serviços e Infraestrutura

Serviço de Engenharia Clínica

Andar:
Setor:

Data de criação
____/____/____ ____/____/____



1

ID TIPO Proprietário Número de Série Patrimônio Modelo Fabricante
1 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 20141009884 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
2 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 2014100156 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
3 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 20141009876 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
4 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 20141009898 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
5 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 121505312 DX 2021 Dixtal
6 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 121505276 DX 2021 Dixtal
7 INCUBADORA UPA São Pedro da Aldeia 0601154856 Incubadora de Leitura Visual Biocontrol
8 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Engenho Novo
9 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Engenho Novo 10EQO2471 EX 03 Emai

10 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA SEAP
11 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA SEAP
12 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA SEAP
13 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA SEAP
14 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP 20141010075 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
15 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP 20141010058 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
16 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP 16415 Servo S Maquet
17 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP IX5-2020-05-09039 IX5 Vyaire
18 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP IX5-2020-05-09040 IX5 Vyaire
19 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP CN92368143 Efficia Cm120 Philips
20 ELETROCARDIÓGRAFO UPA SEAP 070308162 EP3 Dixtal
21 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
22 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
23 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
24 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
25 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz
26 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz
27 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
28 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz 20141009954 Spot Vital Sign LXi Welch Allyn
29 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz 20141009909 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
30 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz 100311809 EP 3 Dixtal
31 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz 070308801 EP 3 Dixtal
32 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz 071302736 2020 Dixtal
33 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
34 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
35 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Jacarepaguá 10EQ02470 EX 03 Emai
36 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Jacarepaguá 080.18647 AT-101 Schiller
37 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá AQ76101559 MEC 1000 Mindray
38 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 20141010085 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
39 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
40 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
41 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
42 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
43 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque AQ76101550 MEC 1000 Mindray
44 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque AQ76101554 MEC 1000 Mindray
45 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque AQ96126550 MEC 1000 Mindray
46 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque ASJD0085 Oxylog 3000 Draeger
47 DESFIBRILADOR UPA Ricardo de Albuquerque Zoll
48 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque SE33A100866560ZB SE-3 Smart
49 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque SE33A100866554ZB SE-3 Smart
50 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque SE33A100866478ZB SE-3 Smart
51 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque SE33A100866514ZB SE-3 Smart
52 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque 2028128560 SUB 19 Avenxx
53 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque SSBB-0039 Oxylog 3000 Draeger
54 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009942 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
55 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009947 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
56 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009894 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
57 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009931 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
58 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009945 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
59 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador 20141009983 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
60 VENTILADOR PULMONAR UPA Ilha do Governador BM0201 Servo s Maquet
61 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009922 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
62 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009907 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
63 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009919 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
64 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009934 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
65 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009927 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
66 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 20141009897 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
67 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu ASJD-0001 Oxylog 3000 Draeger
68 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu SRZB-0153 Oxylog 3000 Draeger
69 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu ASBM-0028 Oxylog 3000 Draeger
70 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu SRYH-0097 Oxylog 3000 Draeger
71 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu ASJD-0040 Oxylog 3000 Draeger
72 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu SRVC-0030 Oxylog 3000 Draeger
73 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 061301871 DX 2020 Dixtal
74 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 061302385 DX 2020 Dixtal
75 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu 071302698 DX 2020 Dixtal
76 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu 3332 Microtak KTK
77 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu AQ78102784 MEC 1000 Mindray
78 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Bangu 080.18625 AT-101 Schiller
79 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré 142311301 DX 2023 Dixtal
80 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Maré 10EQ02454 EX 03 Emai
81 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré LTM20050698 M12 Lifemed
82 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Maré Premium
83 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Maré Premium
84 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Maré Premium
85 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 20141009939 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
86 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) CF43122214 T8 Mindray
87 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) AQ76101580 MEC 1000 Mindray
88 VENTILADOR PULMONAR Fundação Saúde 15470 Servo S Maquet
89 VENTILADOR PULMONAR UPA Valença 15475 Servo S Maquet
90 VENTILADOR PULMONAR Fundação Saúde 74483 Servo I Maquet
91 VENTILADOR PULMONAR UPA São Pedro da Aldeia 2020.03.08754 IX5 Vyaire
92 VENTILADOR PULMONAR UPA São Pedro da Aldeia 2020.03.08745 IX5 Vyaire
93 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 121505359 DX 2021 Dixtal
94 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 121505358 DX 2021 Dixtal
95 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia 121505353 DX 2021 Dixtal
96 DESFIBRILADOR UPA São Pedro da Aldeia AF10L013276 Zoll
97 DESFIBRILADOR UPA São Pedro da Aldeia AF10L013358 Zoll
98 ELETROCARDIÓGRAFO UPA São Pedro da Aldeia 090311508 EP3 Dixtal
99 ELETROCARDIÓGRAFO UPA São Pedro da Aldeia 100312021 EP3 Dixtal

100 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia LTM20040213 M15 Lifemed
101 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA São Pedro da Aldeia LTM20040569 M15 Lifemed
102 VENTILADOR PULMONAR UPA São Pedro da Aldeia SVB19 Avenxx
103 BALANÇA ELETRÔNICA UPA São Pedro da Aldeia 19914 TCS Electronic Platform Scale
104 RAIO-X MÓVEL UPA São Pedro da Aldeia 3YCFC3919022 MobileArt Eco Shimadzu
105 CAMA ELETRÔNICA UPA São Pedro da Aldeia Sprint 100 Linet
106 FOCO CIRÚRGICO UPA São Pedro da Aldeia AR012138 Blueline Blue Maquet
107 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0505769
108 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0505992
109 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0505509
110 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0505994
111 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0505741
112 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA São Pedro da Aldeia 0506139
113 RAIO-X MÓVEL UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 20455 Siemens
114 VENTILADOR PULMONAR UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) SRZC-0087 Oxylog 3000 Draeger
115 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 43122272 T8 Mindray
116 DESFIBRILADOR UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) Cardiolife
117 VENTILADOR PULMONAR UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) ASJD-0036 Oxylog 3000 Draeger
118 FOCO CIRÚRGICO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 010094 Maquet
119 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 8085 Welmy
120 RAIO-X MÓVEL UPA Santa Cruz 20642 Siemens
122 DESFIBRILADOR UPA Santa Cruz PAT000683 Zoll
123 VENTILADOR PULMONAR UPA Santa Cruz SRZC-0085 Oxylog 3000 Draeger
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124 VENTILADOR PULMONAR UPA Santa Cruz SRZC-0080 Oxylog 3000 Draeger
125 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz 071302728 DX 2020 Dixtal
126 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz 109200764313 Welch Allyn
127 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Santa Cruz 030304680 Dixtal
129 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 2942925
130 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 6044650
131 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 04338
132 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 6321270
133 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 6672468
134 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 6069790
135 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 6536134
136 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Santa Cruz 3920409
137 RAIO-X MÓVEL UPA Ricardo de Albuquerque 20643 Siemens
138 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque CF-43122265 T8 Mindray
139 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque CF-43122281 T8 Mindray
140 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque AQ78102813 MEC 1000 Mindray
141 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque 080.18.764 Schiller
142 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque SRZE-0209 Oxylog 3000 Draeger
143 DESFIBRILADOR UPA Ricardo de Albuquerque Zoll
144 BALANÇA MECÂNICA UPA Ricardo de Albuquerque 4.885.717.8 Welmy
145 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Ricardo de Albuquerque 26657 Welmy
146 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 20141010104 Spot Vital Signs LXi Welch Allyn
147 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Ricardo de Albuquerque 26643 Welmy
148 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Ricardo de Albuquerque 9933 Welmy
149 FOCO CIRÚRGICO UPA Ricardo de Albuquerque Blueline Blue 80 Maquet
150 Cadeira Odontológica Sala Odontológica - UPA Ricardo de Albuquerque 4750444043 Cadeira Syncrus GL Gnatus
151 EQUIPO ODONTOLÓGICO Sala Odontológica - UPA Ricardo de Albuquerque 4750444043 Equipo Syncrus LS Gnatus
152 UNIDADE DE ÁGUA ODONTOLÓGICA Sala Odontológica - UPA Ricardo de Albuquerque 4750444043 Unidade água Syncrus L BV Gnatus
153 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque Oxylog 3000 Draeger
154 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque AQ76101530 MEC 1000 Mindray
155 DESFIBRILADOR UPA Bangu  Zoll
156 VENTILADOR PULMONAR UPA Bangu 1054443397 WL3 WEG DRIVES
157 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu LTM20050725 M12 LifeMed
158 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu LTM20050882 M12 LifeMed
159 RAIO-X UPA Bangu 0562P82004 MOBILE ART ECO Shimadzu
160 RAIO-X UPA Bangu 899 MULTIX B Siemens
161 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 201441009982 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
162 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 20141010044 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
163 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 20141010021 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
164 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 20141010004 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
165 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 20141009986 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
166 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.503268
167 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.501611
168 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.500899
169 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 131699
170 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 130885
171 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.503406
172 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.539356
173 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.540261
174 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.616881
175 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0.620384
176 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR077 G1B OXIMETER
177 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR019 G1B OXIMETER
178 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR089 G1B OXIMETER
179 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR013 G1B OXIMETER
180 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B164BR525 G1B OXIMETER
181 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B164BR595 G1B OXIMETER
182 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR058 G1B OXIMETER
183 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Engenho Novo 11184 PEDIÁTRICA WELMY
185 VENTILADOR PULMONAR UPA Engenho Novo IX5-2020-03-08706 IX5 VYAIRE
186 VENTILADOR PULMONAR UPA Engenho Novo IX5-2019-05-07450 VYAIRE IX5 VYAIRE
187 VENTILADOR PULMONAR UPA Engenho Novo SRYA 0183 OXYLOG 3000 Drager
188 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 091502085 DX2021 DIXTAL
189 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo 101503669 DX2021 DIXTAL
190 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo CF43122063 T8 Mindray
191 VENTILADOR PULMONAR UPA Engenho Novo E20332 LUFT03 LEISTUNG
192 DESFIBRILADOR UPA Engenho Novo SEM NÚMERO MSÉRIES Zoll
193 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Engenho Novo SE33A100066511ZB SE-3 SMART ECG
194 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0620367
195 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0500928
196 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0540261
197 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Engenho Novo 0500899
198 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Engenho Novo 18731 AT-101 Schiller
199 RAIO-X UPA Engenho Novo 606520741 MULTIX B Siemens
200 RAIO-X MÓVEL UPA Engenho Novo 20617 Siemens
201 RAIO-X UPA Ilha do Governador SEM NÚMERO MULTIX B Siemens
202 RAIO-X MÓVEL UPA Ilha do Governador 20662 Siemens
203 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador K8200518149 C120 PROLIFE
204 VENTILADOR PULMONAR UPA Ilha do Governador E20313 LUFT3 LEISTUNG
205 DESFIBRILADOR UPA Ilha do Governador 0223 MSÉRIES Zoll
206 DESFIBRILADOR UPA Ilha do Governador 0165 MSÉRIES Zoll
207 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador AQ76101568 MEC-1000 Mindray
208 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ilha do Governador 10EQ002463 EX-03 EMAI
209 FOCO CIRÚRGICO UPA Ilha do Governador AR010091 MAQUET
210 VENTILADOR PULMONAR UPA Ilha do Governador IP5-2001-10-03504 INTER 5 INTERMED
211 BALANÇA COMUM UPA Ilha do Governador 106815 WELMY
212 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Ilha do Governador 035416 BALMAK
213 RAIO-X UPA Maré 817 MULTIX B Siemens
214 RAIO-X MÓVEL UPA Maré 20637 Siemens
215 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré F7201205556 C12 PROLIFE
216 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré T0500276 T5 PROLIFE
217 VENTILADOR PULMONAR UPA Maré 105444128 WL3 WEG DRIVES
218 DESFIBRILADOR UPA Maré 8243447 BENE HEART 03 Mindray
219 VENTILADOR PULMONAR UPA Maré IX5-2020-00-1754 VYAIRE IX5 VYAIRE
220 DESFIBRILADOR UPA Maré US00122818 HEART START XL PHILIPS
221 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Maré 10EQ00125 EX-03 EMAI
222 BALANÇA COMUM UPA Maré 1112116 WELMY
223 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Maré 0096 WELMY
224 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Maré 9095 PEDIÁTRICA WELMY
225 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP CN92368145 CM120 PHILIPS
226 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP CN92368144 CM120 PHILIPS
227 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP CN92368146 C120 PHILIPS
228 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP BX07133870 PM-9000 Mindray
229 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP BX07133837 PM-9000 Mindray
230 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA SEAP 20141009958 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
231 RAIO-X UPA SEAP 0562P12411 Shimadzu
232 RAIO-X MÓVEL UPA SEAP 0562P1910 Shimadzu
233 ELETROCARDIÓGRAFO UPA SEAP EX1100112 BIONET CARDIOCARE
234 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP 16444 SERVO S MAQUET
235 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP 16397 SERVO S MAQUET
236 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP SSAC-0119 OXYLOG 3000 Drager
237 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP 7276 OXYMAG MAGNAMED
238 CARDIOVERSOR UPA SEAP 316047573 VIVO
239 RAIO-X UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 0362N19802 Shimadzu
240 RAIO-X MÓVEL UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 20635 Siemens
241 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) AQ78102817 MEC 1000 Mindray
242 VENTILADOR PULMONAR UPA Jacarepaguá IX5-2019-05-07-440 IX5 VYAIRE
243 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 60030851 INFINITY DELTA XL Drager
244 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN121504572 DX2021 DIXTAL
245 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN091502107 DX2021 DIXTAL
246 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN091502069 DX2021 DIXTAL
247 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN091502121 DX2021 DIXTAL
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248 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN121505347 DX2021 DIXTAL
249 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN121504720 DX2021 DIXTAL
250 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN121504710 DX2021 DIXTAL
251 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 20141009943 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
252 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 20141009990 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
253 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 20141009997 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
254 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 20141010035 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
255 FOCO CIRÚRGICO UPA Jacarepaguá AR010085 BLUE 80 MAQUET
256 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130208082846
257 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130220093966
258 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130208104726
259 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130220090116
260 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130220091876
261 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130212075686
262 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 130220093856
263 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Jacarepaguá 0501673
264 VENTILADOR PULMONAR UPA Jacarepaguá ASBM-0030 OXYLOG 3000 Drager
265 VENTILADOR PULMONAR UPA Jacarepaguá SRZB-0169 OXYLOG 3000 Drager
266 VENTILADOR PULMONAR UPA Jacarepaguá AFTO-4990 VELA 16186-00 VELA
267 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá SN121504572 DX2021 DIXTAL
268 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá LTM20050758 M12 LifeMed
269 DESFIBRILADOR UPA Jacarepaguá T08D101059 MSÉRIES Zoll
270 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Jacarepaguá 100311807 EP3 DIXTAL
271 FOCO CIRÚRGICO UPA Jacarepaguá 010622 BLUE 80 MAQUET
272 FOCO CIRÚRGICO UPA Jacarepaguá 035087 BLUE 80 MAQUET
273 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 2014010051 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
274 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá 20141010003 Spot Vital Signs LXI WelchAllyn
275 RAIO-X UPA Jacarepaguá 18057 MULTIX B Siemens
276 RAIO-X MÓVEL UPA Jacarepaguá 20419 Siemens
277 BALANÇA COMUM UPA Jacarepaguá 71405/2013 MICHELETTI
278 BALANÇA COMUM UPA Jacarepaguá 71402/2013 MICHELETTI
279 BALANÇA ELETRÔNICA UPA Jacarepaguá 9176
280 RAIO-X UPA Santa Cruz 846 MULTIX B Siemens
282 CARDIOVERSOR UPA Santa Cruz 316047590 VIVO
283 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz CS43122216 T8 Mindray
284 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz CS43122033 T8 Mindray
285 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz LTM20050795 M12 LifeMed
287 VENTILADOR PULMONAR UPA Santa Cruz 1054444140 WL3 WEG DRIVES
288 FOCO CIRÚRGICO UPA Santa Cruz SEM NÚMERO
289 RAIO-X UPA Ricardo de Albuquerque 919 Multix B Siemens
290 BALANÇA MECÂNICA UPA Ricardo de Albuquerque 110841 R-110 WELMY
291 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque IP5-2007-08-02440 INTER 5 INTERMED
292 VENTILADOR PULMONAR UPA Ricardo de Albuquerque IP5-2004-10-00680 INTER 5 INTERMED
293 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador AQ78102804 MEC-1000 MINDRAY
294 OXÍMETRO DE PULSO UPA Ilha do Governador G1B182BR078 G1B OXIMETRO
295 OXÍMETRO DE PULSO UPA Ilha do Governador G1B164BR527 G1B OXIMETRO
296 OXÍMETRO DE PULSO UPA Ilha do Governador G1B164BR519 G1B OXIMETRO
297 OXÍMETRO DE PULSO UPA Ilha do Governador G1B171BR195 G1B OXIMETRO
298 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Ilha do Governador 0616824
299 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Ilha do Governador 0626318
300 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE UPA Ilha do Governador 0617388
301 APARELHO DE PRESSÃO UPA Ilha do Governador 41918956
302 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 121505391 DX2021 DIXTAL
303 VENTILADOR PULMONAR UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) SRZB-0162 OXYLOG 3000 DRAGER
304 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 121505315 DX2021 DIXTAL
305 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque 091502022 DX2021 DIXTAL
306 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu sn1 MEC 1000 Maquet
307 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu sn2 MEC 1000 Maquet
308 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu sn3 MEC 1000 Maquet
309 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Bangu sn4 MEC 1000 Maquet
310 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador DASH 4000 GE
311 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ilha do Governador DASH 4000 GE
312 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu)
313 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu)
314 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) MEC 1000 Mindray
315 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) MEC 1000 Mindray
316 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo
317 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo
318 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo
319 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo
320 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo MEC 1000 Mindray
321 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo MEC 1000 Mindray
322 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo MEC 1000 Mindray
323 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Engenho Novo MEC 1000 Mindray
328 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá
329 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá DASH 4000 GE
330 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá DASH 4000 GE
331 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá DASH 4000 GE
332 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque UMEC-10 MINDRAY
333 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque UMEC-10 MINDRAY
334 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque UMEC-10 MINDRAY
335 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque UMEC-10 MINDRAY
336 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Ricardo de Albuquerque UMEC-10 MINDRAY
337 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Jacarepaguá DASH 4000 GE
338 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré
339 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré
340 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré DASH 2500 GE
341 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Maré DASH 2500 GE
342 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
343 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
344 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
345 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz
346 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz MEC 1000 Mindray
347 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz MEC 1000 Mindray
348 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz MEC 1000 Mindray
349 MONITOR MULTIPARÂMETRO UPA Santa Cruz MEC 1000 Mindray
350 RAIO-X UPA Ricardo de Albuquerque 20643 MULTIX B Siemens
351 VENTILADOR PULMONAR UPA Valença 15470 SERVO S MAQUET
352 VENTILADOR PULMONAR UPA Valença 16478 SERVO S MAQUET
353 Cadeira Odontológica UPA SEAP 100213037 Croma Techno APR Dabi Atlante
354 GELADEIRA HOSPITALAR UPA São Pedro da Aldeia RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
355 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Bangu 65772 RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
356 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Valença 65812 RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
357 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Jacarepaguá RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
359 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Ilha do Governador RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
360 GELADEIRA HOSPITALAR UPA SEAP RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
364 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Engenho Novo RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
365 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Santa Cruz 65779 RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
366 VENTILADOR PULMONAR UPA SEAP IX5 Vyaire
367 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR075 G1B OXIMETER
368 OXÍMETRO DE PULSO UPA Engenho Novo G1B182BR060 G1B OXIMETER
369 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Nova Iguaçu I (Cabuçu) 65799 RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
370 GELADEIRA HOSPITALAR UPA Ricardo de Albuquerque 65804 RC 430 D INDREL SCIENTIFIC
371 ELETROCARDIÓGRAFO UPA Ricardo de Albuquerque 080309352 EP3 Dixtal
376 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE Fundação Saúde 0616577 Premium Premium
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